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ZP.271.1.9.2025.EZ2   Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy 
 

UMOWA   NR    ……… 
 
W  dniu  …………………………………. w Białej Podlaskiej pomiędzy: 
Gminą Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 
21-500 Biała Podlaska, (NIP 537-23-35-662, Regon 030237380), reprezentowaną przez Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska - Pana Michała Litwiniuka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani Marty 
Mirończuk, zwaną dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a  
…………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez 
1. ……………………………  
2. ……………………………  
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Informacje wstępne 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 zadania 
„Przebudowa i doposażenie placów zabaw w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” przy ul. 
Janowskiej 22 oraz w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcy przy ul. Leszczynowej 16 w 
Białej Podlaskiej” w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami art. 275 pkt 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, w wyniku, którego dokonano wyboru Wykonawcy.  

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie 
robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w Żłobku 
Miejskim „Skarbiec Skrzata” przy ul. Janowskiej 22 oraz w Żłobku Miejskim „Akademia Małego 
Odkrywcy przy ul. Leszczynowej 16 w Białej Podlaskiej”. Zadanie realizowane jest ze środków 
Funduszu Pracy w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025, zgodnie z 
umową nr …….. z dnia 10 czerwca 2025 r. 
A.  Przebudowa i doposażenie placów zabaw w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” przy 

               ul. Janowskiej 22 w Białej Podlaskiej. 
W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 
1) Sporządzi dokumentację projektową wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 

              Podczas prac projektowych projektant: 
a) uzyska aktualną mapę do celów projektowych 
b) wykona wstępną koncepcję przebudowy dziecięcego placu zabaw, zatwierdzoną przez 

LWKZ oraz Zamawiającego wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy w terminie 5 tygodni od dnia podpisania 
umowy, a Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci wstępną koncepcję w terminie 3 tygodni 
od jej otrzymania, po uzgodnieniu zakresu prac i kosztów z instytucją dofinansowującą.  

c) uzgodni dokumentację projektową z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
d) przygotuje zgłoszenie robót budowlanych 

2) Wykona roboty budowlane związane z realizacją zadania „ Przebudowa i doposażenie placów 
zabaw w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” przy ul. Janowskiej 22 w Białej Podlaskiej” 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacja projektową. 

3) Wykona dokumentację powykonawczą. 
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4) Przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej 
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy na warunkach określonych w § 8 umowy; 

5) Zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem 
przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 umowy; 

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy 
na warunkach określonych w § 14 umowy; 

B. Przebudowa i doposażenie placów zabaw w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcy” 
przy ul. Leszczynowej 16 w Białej Podlaskiej. 

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 
7) sporządzi dokumentację projektową. 

              Podczas prac projektowych projektant: 
a) uzyska aktualną mapę do celów projektowych 
b) wykona wstępną koncepcję przebudowy dziecięcego placu zabaw zatwierdzoną przez 

Zamawiającego wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy w terminie 5 tygodni od dnia podpisania 
umowy, a Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci wstępną koncepcję w terminie 3 tygodni 
od jej otrzymania, po uzgodnieniu zakresu prac i kosztów z instytucją dofinansowującą, 

c) przygotuje zgłoszenie robót budowlanych 
8) wykona roboty budowlane związane z realizacją zadania „ Przebudowa i doposażenie placów 

zabaw w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcy” przy  ul. Leszczynowej 16 w Białej 
Podlaskiej” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacja projektową. 

9) wykona dokumentację powykonawczą; 
10) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7) umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 9) umowy na warunkach określonych w § 8 umowy; 

11) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem 
przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 umowy; 

12) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy 
na warunkach określonych w § 14 umowy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, została podzielona na 
następujące etapy: 
1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 7) 

umowy;  
2) etap 2 –  obejmujący zgłoszenie robót i przebudowa wraz z doposażeniem dwóch placów 

zabaw w Żłobkach Miejskich, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) i pkt 8) umowy wraz z 
dokumentacją powykonawczą. 

3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej 
harmonogramem i w dniu podpisania umowy harmonogram ten staje się załącznikiem do 
umowy. W harmonogramie będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz 
terminy rozpoczęcia i  zakończenia tych etapów z podziałem robót wraz ze wskazaniem ich 
wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty 
wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców 
na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim 
stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu 
rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. 

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 7) umowy obejmuje: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych – 4 egz. 
2) projekt wykonawczy- 4 egz.    
3) projekt wykonawczy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021.2454) – 4 egz. 

4) przedmiar robót – 2 egz. 
5) kosztorys inwestorski - 2 egz. 
6) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 
7) opracowanie całej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej edytowalnej (doc;  

docx; dwg; ath) na nośniku informacji (CD, DVD lub pendrive) 
8) opracowana dokumentacja nie może zawierać żadnych znaków towarowych.  
9) szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w programie funkcjonalno-użytkowym 

jako zał. nr 1 do umowy. 
5. Dokumentacja  projektowa  powinna:                                                                                                                    

a) być kompletna i zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia oraz być zatwierdzenia;                                                                                                                           
b) być zaopatrzona w następujące załączniki:  

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  
- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy). 

10) szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w programie funkcjonalno-użytkowym 
jako zał. nr 1 do umowy. 

6. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) i pkt 9) umowy obejmuje 
w szczególności: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną – 2 egz.;  

2) oryginalne atesty, świadectwa i karty gwarancyjne urządzeń, potwierdzające dopuszczenie do 
stosowania użytych przy realizacji zamówienia – 2 egz.; 

3) Przeprowadzenie kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw z Normami PN-EN 1176 lub 
1177 wraz z wydaniem certyfikatu lub świadectwa z kontroli, ponosząc koszty jego 
otrzymania. 

7. Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie 
z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

8. Roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, dotyczą zamierzenia budowlanego 
przebudowy i doposażenia placów zabaw w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” przy ul. 
Janowskiej 22 w Białej Podlaskiej opisane szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Wszystkie urządzenia placu zabaw będą zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 1176 lub 1177. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w obrębie przynależących do żłobków, 
przebudowywanych i doposażonych placów zabaw dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, a w tym z niepełnosprawnościami, przez stosowanie uniwersalnego projektowania 
lub racjonalnych usprawnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411). 

9. Doposażenie placu zabaw przez zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem, opisane 

szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. Roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 umowy, dotyczą zamierzenia budowlanego 

przebudowy i doposażenia placów zabaw w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcy” przy 

ul. Leszczynowej 16 w Białej Podlaskiej, opisane szczegółowo w programie funkcjonalno-

użytkowym.   Wszystkie urządzenia placu zabaw będą zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 1176 

lub 1177. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w obrębie przynależących do żłobków, 

przebudowywanych i doposażonych placów zabaw dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, a w tym z niepełnosprawnościami, przez stosowanie uniwersalnego projektowania 



 

Umowa Nr …………. na realizację zadania pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w Żłobku Miejskim 
„Skarbiec Skrzata” przy ul. Janowskiej 22 oraz w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcy” przy ul. 
Leszczynowej 16 w Białej Podlaskiej” 

 Strona 4 z 20  

lub racjonalnych usprawnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411). 

11. Doposażenie placu zabaw przez zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem, opisane 

szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym. 

12. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 

specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).  

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje 

się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

14.  Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

15. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem, których mają dotyczyć 

zamawiane roboty, dokonał szczegółowej jej analizy i stwierdza, że otrzymane informacje są 

kompletne i wystarczające do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

16. Wykonawca będzie pełnić funkcję koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom.                       

                                                                              § 3    

                                                    Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie  
5 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, z tym, że: 
1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) 

ppkt. a, c, d i pkt 7) ppkt. a i c umowy – w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2) etap 2 - obejmujący przebudowę i doposażenie placów zabaw, o których mowa w § 2 ust. 1 
pkt 2) i pkt 8) umowy  oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w  § 2 ust1 pkt. 9) – 
w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

§ 4 
Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 
1)  udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 
2)   wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 6 ust. 2 umowy   
3)   wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
4)   zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
5)   dokonywanie odbiorów, o których mowa § 6 ust. 1 umowy; 
6)   zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 7 umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) przekazanie Zamawiającemu: 

a) dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 2 ust. 4;  
b) dokumentacji powykonawczej wyszczególnionej w  § 2 ust. 6 ; 

2) realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie przewidzianym w § 6 
ust. 17 umowy; 

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem 
terminu realizacji etapu 1 i 2, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;  

4) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 
5) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom; 
6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na 

terenie robót; 
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7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite 
bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz dostarczenie                  
i montaż urządzeń na  placu zabaw  wraz  z  doposażeniem placów zabaw, szczegółowo 
opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 Umowy. 
W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie 
spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem 
badań i na własny koszt dokona ich wymiany. 

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 
przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 
wymagane przepisami prawa; 

11) ustanowienie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
budowlanymi oraz w strefie konserwatorskiej, przy czym kierownik budowy będzie 
upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru 
nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

12) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania 
odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

14) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie 
z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

15) zapewnienie i pokrycie kosztów związane z przeprowadzeniem kontroli potwierdzającej 
zgodność placu zabaw z Normami PN-EN 1176 lub 1177 wraz z wydaniem certyfikatu. 
Dokument z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-
EN 1176 lub 1177 musi być wystawiony przez niezależną, wyspecjalizowaną, zewnętrzną 
jednostkę kontrolującą, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest 
odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i związane z tym wydatki. 

16) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 
w każdym terminie; 

17) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  po 
zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się 
z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia 
materiałów z budowy; 

18) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to 
niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie 
powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 
przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach –(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.); 

19) zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, 
w udziale określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 z późn. zm.), z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmianie wymaganego udziału bądź 
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przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu, na każde żądanie Zamawiającego, oświadczenia o wielkości udziału, 
wyrażonym w %, pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, we 
flocie pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego 
zamówienia. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, będzie traktowany przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymogów ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiązany jest poddać się 
kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca 
rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemny;  

20) udział w przeglądzie gwarancyjnym. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 
i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń 
i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

§ 5 
Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron 
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 
Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 
2) ze strony Wykonawcy: 
a) PROJEKTANT: 
Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 
b) KIEROWNIK BUDOWY: 
Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2. Projektant, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt 
z Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy. Kierownik 
budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny za kontakt z 
Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 5 
ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje 
i  zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 
danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 
1) § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy;  
2) § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 

z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy oraz protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 
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5. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, 
o których mowa w § 6 ust. 12 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag 
w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej 
realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego przed 
dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do 
osób zaproponowanych w treści oferty (zapis ma zastosowanie tylko wówczas, gdy w toku 
postępowania zamawiający weryfikował osoby realizujące zamówienie w ramach warunku 
udziału w postępowaniu). 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiory dokumentacji projektowej; 
2) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 
3) odbiór pogwarancyjny. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 10 dni od dnia odbioru dokumentacji projektowej. 
3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru dokumentacji projektowej, wysyłając zawiadomienie 

pisemnie, telefonicznie lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
4. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. 
5. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi wraz ze spisem dokumentacji i oświadczeniem 

projektanta o kompletności dokumentacji.  
6. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty przedłożenia mu dokumentacji projektowej 

zobowiązany jest ją zaakceptować, bądź też odmówić akceptacji wskazując jednocześnie zakres i 
rodzaj oczekiwanych zmian. 

7. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie pisemnie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał 
roboty budowlane oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której mowa w niniejszej 
Umowie. 

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni  
od daty przystąpienia do odbioru. 

9. Pozytywny odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca 
traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do 
wyniku odbioru. 

11. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów uwagi i zastrzeżenia, w szczególności 
odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu Umowy, z wymaganiami określonymi 
w SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 
uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli: 
1) roboty budowlane zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa; 
2) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub 

świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 
3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego 

wyrobu; 
4) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa          

w Umowie, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru 
końcowego. 

13. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminu 
wykonania Umowy, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni, 
Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze). 
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14. Za termin wykonania uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
na zasadach określonych stosownie w §  6 Umowy, o ile protokół odbioru końcowego zostanie 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy. Jeżeli w trakcie 
odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania Umowy uważać się 
będzie datę podpisania  protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń. 

15. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostanie 
dokonany przez Strony przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, 
tzw. przegląd gwarancyjny, którego dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnego 
protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostaną wpisane wszystkie stwierdzone 
podczas przeglądu wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć 
terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu. 

 § 7 
Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy w wysokości …………………………………. złotych  
brutto (słownie złotych: …………………………………………………. 
…………………………………………………………………  00/100). Kwota ta zawiera wszystkie podatki, w tym 
obowiązujący podatek VAT . 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  
w ust.1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer 
NIP Wykonawcy: ........................................ . 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktury VAT 
końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie odbioru końcowego, o których mowa w 
§ 6 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy bez 
uwag i zastrzeżeń. 

6. Płatności, o których mowa w ust. 6  Umowy, będą dokonywane na podstawie oryginału faktury 
VAT doręczonej Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia faktury VAT za 
wykonanie całości robót jest protokół odbioru końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór 
całości robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez 
uwag i zastrzeżeń. 

7. Płatność, o której mowa w  ust. 6 Umowy, będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktur VAT, na numer 
rachunku bankowego wskazany na fakturze VAT. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym 
Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu. 

8. Rozliczenie z tytułu zawartej Umowy dokonywane będzie przez Gminę Miejską Biała Podlaska, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 537-23-35-662. Płatne z Działu 855, 
Rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zadanie pn. Aktywne place zabaw - 
przebudowa i doposażenie placów zabaw przy Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej. 

9. Jeżeli objęte daną fakturą VAT części przedmiotu Umowy były wykonywane z udziałem 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury VAT Wykonawca obowiązany jest 
dołączyć dowody zapłaty dla podwykonawców i dalszych podwykonawców  
i oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty 
należności wynikających z podpisanych umów i wystawionych faktur VAT. Dowody zapłaty 
i oświadczenia nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru przedmiotu 
Umowy. 

10. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych wierzytelności lub 
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przeniesienia  obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej  zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności). 

11. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 11 Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę 
zakazu określonego w ust. 11, ale nie później niż do dnia upływu gwarancji. 

12. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty dla 
podwykonawców i dalszych podwykonawców i oświadczenia podwykonawców  
i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających 
z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu Umowy i nie zgłaszają oni roszczeń finansowych 
do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru końcowego. 

13. W przypadku braku podwykonawców, dokumentem niezbędnym do zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy będzie pisemne oświadczenie o wykonaniu robót siłami własnymi bez udziału 
podwykonawców. 

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
i oświadczeń o których mowa w  ust.13, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty i oświadczeń. 

15. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

16. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia: 
1) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 
2) wszelkich płatności wskazanych w Umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia  
za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze 
z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 9 Umowy. 

17. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu Umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).      

18. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowe zestawienie dostarczonego 
wyposażenia niezwiązanego z gruntem, z podaniem cen jednostkowych za każdą pozycję.                       

§ 8 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.) jest twórcą dzieła – dokumentacji 
projektowej -zwanego dalej utworem.  

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa majątkowe do utworu, a także, że może 
rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały 
zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego  
w § 7 ust. 1 Umowy, prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw 
majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu ustawy  
z 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania 
niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 
i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 
samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony 
praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy 
techniką; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie 
w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie Umowy techniką 
(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 
5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 
powierzenia im wykonania przedmiotu Umowy lub usunięcia usterek i wad. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących dokumentacji powykonawczej następuje 
z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu 
odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć również 
oświadczenia poszczególnych projektantów każdej z branż, w której tworzona była dokumentacja, 
w przedmiocie przeniesienia na Wykonawcę całości praw autorskich wraz z wyłącznym prawem 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do korzystania i rozporządzania 
utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi 
dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na 
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.  

7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób 
trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian 
do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osób 
trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, 
firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów 
prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 
Zamawiającego. 

9. Z chwilą przyjęcia przez Wykonawcę od Podwykonawcy  utworów powstałych w związku 
z realizacją  Umowy  (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Wynagrodzenia, 
Podwykonawca przenosi  na rzecz Wykonawcy bezwarunkowo, na wyłączność i bez jakichkolwiek 
opłat całość autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład dokumentacji lub 
jej części, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania 
i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na w/w polach eksploatacji. 
Równocześnie przenosi na rzecz  Wykonawcę  własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utrwalono w/w utwory, które przekaże  Wykonawcy stosownie do  postanowień  Umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami 
Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie 
Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania 
dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.  

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł 
(słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 
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5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 
ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, 
o którym mowa w § 14 ust. 2 umowy. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 
bankowy  Zamawiającego w banku: ………….. numer rachunku: ……………………………. tytuł przelewu: 
…………………………………………………………. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie 
oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – 
do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za każdy dzień zwłoki w  wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do któregokolwiek                      

z terminów określonych w § 3 Umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 14 ust. 6 Umowy, w okresie 
trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 14 ust. 6 Umowy – 
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 
Umowy; 

4) z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany; 
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;  
w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek opisanego w pkt. 4 lit. a do lit. d naruszenia.  

5) z tytułu naruszenia postanowień § 12 umowy (klauzula społeczna) w wysokości 0,01 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
opisanego tu naruszenia; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 
z Umowy. 
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4. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązuje 
się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiającego, 
w terminie do 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty kary, 
kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub złożonego przez niego 
zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   

§ 11  
Podwykonawstwo  

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście / bądź 
z udziałem podwykonawców. (odpowiednie skreślić) 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 
następującym podwykonawcom: 

1) …………………………………………………………………… 
 a)   nazwa podwykonawcy: …………………...  
b) opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  
c) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 
zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać 
zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

     2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do 
dalszych podwykonawców. 

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub 
między dalszymi podwykonawcami. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji. 

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę 
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 
udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) 
i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo 
powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub 
niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania;  
c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy; 
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
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e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono 
wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy 
od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 
z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 
podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 
do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

11. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy                      
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać 
to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 
zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

14. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może 
zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację 
umowy o podwykonawstwo.  

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 
robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego;  

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub 
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy 

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

17. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za 
zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000 zł.  

19. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Procedurę, o której mowa w § 11 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane 
i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 12 
Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 ze zm. późń.)  tj. 
pracowników wykonujących następujące czynności: roboty ziemne, betonowe, montażowe 
przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 12 ust. 1 umowy, zamawiający wymaga 
udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy 
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, lub  
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 
d) innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności 
o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
stosownych dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 umowy i dotyczących nowego 
pracownika, w terminie 5 dni od  dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, 
o których mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, w całym 
okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 umowy, 
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym 

mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

§ 13 
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Ubezpieczenie 
1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, o którym 

mowa w § 6 ust. 5 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 
w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa 
niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 umowy, a suma gwarancyjna nie 
może być niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany okazać 
Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia 
w wymaganym zakresie. Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie może 
obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na 
kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta Umowa.                                                     
W przypadku przekazania polisy na okres krótszy niż termin realizacji niniejszej Umowy 
Wykonawca zobowiązuje się, składać Zamawiającemu, na pozostały okres realizacji niniejszej 
Umowy kolejne opłacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na który została 
zawarta Umowa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 13 
ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt 
wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 14 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący roboty 
budowlane i urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 9 umowy – na okres ……………... 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6  
ust. 1 pkt 2 umowy; 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane i urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 9 umowy, 
wynosi ………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.  
4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią 

z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, wykonawca poniesie 
wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający powiadomi 
wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub 
usterek w ciągu, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania 
powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z § 14 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie 
uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający 
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub 
rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego 
uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo 
potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 9 umowy. 

8. W terminie 1 miesiąca przed upływem okresu gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału 
w przeglądzie gwarancyjnym. O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego pisemnie i faksem/e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

                                                                                  § 15 
                                                                 Odstąpienie od umowy 
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1. Poza innymi przypadkami określonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zrealizuje 
żądania Zamawiającego, 

2) podzleca całość prac lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

3) łączna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 40% wynagrodzenia brutto,               
o którym mowa w § 7 ust. 1  umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy 
nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - w tym przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania: 
1) sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych usług (według 

stanu na dzień odstąpienia, za faktycznie wykonane i odebrane usługi), który stanowić będzie 
podstawę rozliczeń (wynagrodzenie przysługuje  proporcjonalnie do wykonanego przedmiotu 
umowy).  

2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z przedmiotem umowy dotyczące 
dotychczas wykonanych usług. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 
Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca udziela rękojmi w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną 
przed odstąpieniem od umowy.  

§ 16 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy 
w zakresie uregulowanym w ustawie Pzp w art. 454 i art. 455. 

2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość dokonywania 
zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie:, 
1) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych 

z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych, 

b) robót (rozwiązań) zamiennych będących nieistotnym odstępstwem od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, które nie zmienią ogólnego przedmiotu (charakteru) umowy oraz są 
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpiecznej realizacji robót budowlanych lub 
usprawnieniem procesu budowlanego w określonej technologii przy użyciu innych 
materiałów lub urządzeń. Roboty zamienne nie mogą powodować zwiększenia kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 pkt 1 przedmiotowej umowy. 

c) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, 
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady dokumentacji projektowej. 
Przy czym przez wady w dokumentacji projektowej należy rozumieć braki, błędy sprzeczności 
lub niejasności polegające w szczególności na:  
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 pominięciu robót wynikających z wytycznych do projektowania lub przepisów lub zasad 
wiedzy technicznej; 

 źle przyjętych właściwości robót niezgodnie z wytycznymi do projektowania albo 
z przepisami albo z zasadami wiedzy technicznej ;  

  rozbieżności w dokumentach opisujących roboty – odmienne ustalenia np. w projekcie 
i przedmiarze w odniesieniu do tych samych np. cech, ilości, właściwości, wymiarów;  

 niejednoznaczność przyjętego standardu wykonania, który nie da się wyinterpretować 
o zapisy umowy  lub przepisy lub zasady wiedzy technicznej; 

d) konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, które nie 
zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;  

e) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względy na 
stwierdzone wady, o których mowa w pkt c) co spowoduje konieczność wykonania  robót 
zamiennych; 

f) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych, 
na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę 
dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji  projektowej lub innych 
dokumentach opisujących przedmiot zamówienia; 

g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowalnych poprzez ich ograniczenie                  
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z  wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 
publicznym lub Zmawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie 
o więcej niż 15 %  zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim 
przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do 
zmniejszonego zakresu robót; 

h) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 
wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 
opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposoby wykonania 
przedmiotu umowy;  

i) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia 
uzasadniona obiektywnymi przesłankami, jeżeli w wyniku rozwoju technologicznego lub 
technicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 
materiałów, które w szczególności podwyższają jakość wykonanych robót lub zmniejszają 
koszty  realizacji umowy;  

j) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia 
uzasadniona obiektywnymi przesłankami, jeżeli wystąpiła niedostępność lub trudności 
z dostępem do odpowiednich  czynników produkcji (w szczególności materiałów lub 
urządzeń), co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy lub powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca, mimo zachowania należytej staranności , nie mógł temu 
zapobiec; 

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, 
w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
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c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

d) gdy wystąpią niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
albo gdy wystąpią opóźnienia innych inwestycji, robót budowalnych lub prac prowadzonych 
przez Zamawiającego, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem 
przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;  

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, o której mowa w ust. 5.  

i) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
skutkującą koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

j) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa 
w innych postanowieniach umowny, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
umowy; 

k) nieodstępności lub trudności  z dostępem do odpowiednich czynników produkcji 
(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość 
wykonania przedmiotu umowy  tj.: w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót , 
a Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec. W tym 
przypadku termin może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły  
na termin wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminu zakończenia robót,   
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych. 

a) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania umowy o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

3. Podstawą dokonania zmian będzie sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez 
Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 

4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Przez siłę wyższą należy rozumieć niezależne od stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak 
terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, epidemie, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, 
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają 
całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji. 

6. Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy. 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem 
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danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą: Urząd Miasta Biała Podlaska, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 61 00, adres e-mail: 
sekretariat@bialapodlaska.pl.  

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone 
w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 
dla siedziby zamawiającego.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do 
przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach 
adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej. 
 

7. Integralną część umowy stanowią: 
1) program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1, 
2) oferta wykonawcy – załącznik nr 2, 
3) harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3. 

W przypadku zmian w harmonogramie w trakcie realizacji zamówienia i przy nie zmienionym 
wynagrodzeniu umownym, nie będzie wymagane z tego tytułu  zawarcie  aneksu do umowy. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

9. Wszystkie sprawy mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 

 
1. administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą: Urząd 

Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 
61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, jest możliwy pod adresem email: 
iod@bialapodlaska.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej 
umowy; 

4. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz 
w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa. Pani/Pana 
dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji 
Publicznej; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie 

zostaną zarchiwizowane na 10 lat zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem 
akt; 

8. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 25 zgodnie 
z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących 
danego projektu; 

mailto:iod@bialapodlaska.pl
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9. posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO, 

 prawo do usunięcia danych, na mocy art. 17 RODO, 

 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 
RODO, 

 prawo do przenoszenia danych, na mocy art. 20 RODO, 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21 RODO; 
10. w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11. podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast jest 
warunkiem zawarcia umowy; 

12. w oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 


