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nr sprawy: ZP.271.4.107.2026.IMO2   WZÓR UMOWY 

 
UMOWA Nr ………………………….  

  
Zawarta pomiędzy:  
 

I. Gminą Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, (NIP 537-23-35-662, Regon 030237380), 
reprezentowaną przez ………………………….. przy kontrasygnacie ……………………………, zwaną 
dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

II. …………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez 
1. ………………..……………………  
2. ………………………..……………  
zwanym dalej w treści umowy ,,WYKONAWCĄ” lub "INSPEKTOREM NADZORU",  

 

zwanymi dalej łącznie "Stronami" a każde indywidualnie "Stroną”. 

 
§ 1  

Informacje wstępne 
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 13 
regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik 
do zarządzenia Nr 254/25 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie 
regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska 
(z późn. zm.), została zawarta umowa na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego zadania: 
Przebudowa ul. Szymanowskiego w Białej Podlaskiej. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach dotyczącej inwestycji prowadzonej przez Gminę 
Miejską Biała Podlaska pn. „Przebudowa ul. Szymanowskiego w Białej Podlaskiej”. 

2. Usługa nadzoru obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski wielobranżowy: 
1) branża inżynieryjna drogowa, 
2) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

a) wodociągowych i kanalizacyjnych,  
b) elektrycznych i elektroenergetycznych, 
c) telekomunikacyjnych – o ile zajdzie taka potrzeba, 

3) geodezyjna – nadzór geodezyjny, 
4) nasadzenia zieleni – o ile zajdzie taka potrzeba, 
5) nadzór archeologiczny – o ile zajdzie taka potrzeba. 

3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, tj. dokumentacją 
projektową na roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne  
oraz że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań treści złożonej oferty, a także wymagań 
Zamawiającego w przedmiocie zamówienia. 
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4. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywanego przedmiotu umowy i zapewnienia jego kontynuacji przez okres trwania umowy. 

  § 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się organizować i sprawować, w zakresie 
określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. 
poz. 418, z późn. zm.), kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, 
o którym mowa w § 2. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności, której kopię stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przygotowania inwestycji w szczególności 
należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, 
aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia; 

2) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami;  
3) każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych 

z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych 
i statystycznych; 

4) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
5) zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy. 
5. Przedmiot umowy w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności 

następujące obszary działalności Wykonawcy: 
1) pełnienie obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane; 
2) organizację i koordynację we wszystkich branżach całego zadania pn. „Przebudowa 

ul. Szymanowskiego w Białej Podlaskiej”; 
3) zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne w tym nadzór nad realizacją umowy 

o roboty budowlane polegające na: „Przebudowa ul. Szymanowskiego w Białej Podlaskiej”, 
przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane 
przepisami polskiego prawa budowlanego; 

4) kontrolę prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych 
oraz weryfikację wszelkich zdarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania prac, mających wpływ 
na harmonogram robót; 

5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

6) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych 
zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów 
stawianych w realizacji inwestycji; 

7) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw 
w realizacji przez Wykonawcę robót; 

8) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 
9) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie – w tym również realizacja laboratoryjnych 
badań kontrolnych; 
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10) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych 
i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych; 

11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytku; 

12) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 

13) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

14) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie 
realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających 
zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian 
w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych 
i prawnych; 

15) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem 
i zawartych w nim rozwiązań; 

16) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących 
realizacji zamówienia, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej; 

17) Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest do organizowania Rad budowy – 
koordynacyjnych minimum 1 raz na 2 tygodnie z udziałem przedstawicieli: Inspektorów 
Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy robót  budowlanych oraz innych zaproszonych osób. 
Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  
i zaawansowania robót. Inspektor Nadzoru przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym 
protokoły z Rad Budowy w terminie do 3 dnia od daty spotkania; 

18) rady budowy, o których mowa w pkt 17 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie 
protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę; 

19) składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót 
oraz z realizacji inwestycji w okresach miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne” w ciągu 3 dni 
roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno 
zawierać: 
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawcy robót, 
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót, 
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 
d) opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 
e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
f) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia; 

20) dokonanie zgłoszenia zakończonej inwestycji do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego (dalej: PINB) w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie 30 dni 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 

21) dokonywanie wszelkich uzupełnień w dokumentacji powykonawczej wynikających z zaleceń 
PINB; 

22) po zakończeniu inwestycji, Kierownik Nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet 
sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej 
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sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu 
końcowego; w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego; 

23) sprawozdanie końcowe, powinno zawierać: 
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych, 
b) szczegółowe zestawienie ilościowego materiałów nowo wbudowanych oraz wykonanych 

powierzchni w szczególności dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, terenów zielonych, 
jezdni, zatok autobusowych itp., z podziałem na poszczególne ulice; 

c) protokół odbioru końcowego, 
d) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: 

sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, mapę powykonawczą, 
wystąpienia Wykonawcy robót, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy robót, obmiary, 
aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy 
zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną; 

24) częściowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót 
budowlanych: 
a) sprawdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez Wykonawcę robót 

drogowych; 
b) sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane; 
c) weryfikacja zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych 

faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego; 
d) kosztorys powykonawczy odzwierciedlający faktyczny zakres zrealizowanych robót 

25) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska; 

26) kontrolowanie zgodności wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie 
z odpowiednimi wymogami/ przepisami; 

27) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż.; 
28) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem  

i obowiązującymi przepisami; 
29) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę robót na placu budowy; 
30) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach 

oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

31) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
inwestycji; 

32) osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie 
Zamawiającego przy czym czas pracy ww. osób winien wyglądać następująco: 
a) Kierownik Nadzoru Inwestorskiego – co najmniej 2 wizyty w tygodniu w czasie 

prowadzenia robót (każda wykonana w inny dzień kalendarzowy tygodnia); 
b) Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży (konieczność 

pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach 
innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego); 

33) weryfikację geodezyjną podczas wykonywanych robót budowlanych w zakresie geodezyjnej 
obsługi inwestycji przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia zawodowe, zgodnie z art. 
43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2024 r., poz. 
1151, z późn. zm.); 

34) dokonanie odbioru końcowego; 
35) ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia  

i obowiązującymi przepisami;  
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36) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych oraz nadzór 
nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie 
(ryczałtowe) - bez dodatkowej zapłaty;  

37) przygotowanie propozycji odpowiedzi na pisma wpływające do Zamawiającego dotyczące 
nadzorowanej inwestycji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. pisma od Zamawiającego; 

38) wykonanie zgłoszenia i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów u Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

39) zajmowanie pisemnego stanowiska w sprawie zgłaszanych roszczeń w terminie 2 dni 
od ich zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych; 

40) opiniowanie i rekomendacja Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót budowlanych 
oraz jego aktualizacji - w terminie 3 dni roboczych. Nadzór Inwestorski kontroluje zgodność 
postępu robót budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem i w razie stwierdzenia 
opóźnienia lub innych nieprawidłowości informuje o tym Zamawiającego oraz wzywa 
Wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelującego 
niezgodności, zatwierdza go i kontroluje jego wykonanie; 

41) sprawdzanie i weryfikacja ubezpieczenia kontraktu, przedstawianego przez Wykonawcę, 
pod względem zgodności z prawem polskim, warunkami kontraktu i wymaganiami 
Zamawiającego – na wezwanie Zamawiającego; 

42) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, 
prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót w terminie do 3 dni od daty przekazania przez Wykonawcę 
Robót. Powyższe należy przedstawiać w raportach miesięcznych; 

43) akceptacja, w przypadku zmian, Kierownika Budowy/Robót wyznaczonego przez Wykonawcę 
robót budowlanych oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji; 

44) rekomendacja Zamawiającemu w formie pisemnej odbioru stałej/czasowej organizacji ruchu 
45) każdorazowy udział w odbiorze oznakowania robót zgłoszonych przez Wykonawcę. Nadzór 

Inwestorski zobligowany jest do potwierdzenia gotowości Wykonawcy  
do odbioru organizacji ruchu (w formie pisemnej / e-mail); 

46) regularna kontrola wdrożenia czasowej organizacji ruchu i bieżące sprawdzanie poprawności 
oznakowania w tym wydawania poleceń Wykonawcy usuwania usterek,  
z powiadomieniem Zamawiającego; 

47) przedkładanie – na wezwanie Zamawiającego – raportów dziennych z pracy Wykonawcy robót 
budowlanych i Nadzoru, opisujących zaawansowanie i przebieg robót do godz. 10.00 dnia 
następnego; 

48) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z wymogami zawartej umowy; 

49) wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawach spornych, dotyczących robót objętych 
Umową; 

50) bieżąca analiza przekroczeń obmiarowych w pozycjach przedmiarowych/ kosztorysowych 
i kontrola osiągnięcia maksymalnej ich wartości wynikającej z umowy na roboty budowlane. 

51) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu 
koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu  
do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia 
Wykonawcy); 

52) wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót budowlanych 
w wyszczególnionych w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji 
Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

53) ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, wniosków o wprowadzenie 
zmian, wycen kosztów zmian w umowie i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego w ciągu 
3 dni od daty ich zgłoszenia. 
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54) wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, 
gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w terminie, wraz z przygotowaniem 
szacunkowej wyceny kosztów usunięcia wad (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie 
trzeciej należy powiadomić wykonawcę robót budowlanych 14 dni wcześniej); 

55) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych terenu budowy 
w przypadku wypowiedzenia Umowy; 

56) rozliczenie Umowy w przypadku jej wypowiedzenia wraz z inwentaryzacją wykonanych prac. 
57) Inspektor Nadzoru będzie stosował się do poleceń wydanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru wydane polecenie wykracza poza zakres 
uprawnień Przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres Umowy, Inspektor Nadzoru 
w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego. 
Powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Inspektora z wykonania polecenia. 

6. Wykonawca, jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel 
Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, 
sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących 
akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej 
interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. Pełni swoją funkcję przy pomocy 
zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za który odpowiada. 

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 
Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski a także informować Zamawiającego 
o wszystkich istotnych sprawach, zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 
budowlanych. 

8. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy 
robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nieobjętych umową 
na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem 
szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót 
budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych 
(przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu 
na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez 
dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego. 

10. Inspektorzy nadzoru będą przystępować do odbioru elementów (części robót) w terminie 2 dni 
od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem 
do Dziennika budowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do dojazdu na miejsce budowy lub siedziby Zamawiającego na każde 
żądanie Zamawiającego w dni robocze. 

12. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez Inspektorów w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę. 

13. Wszelkie dokumenty i dane udostępnione Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiającego oraz 
zebrane lub opracowane przez Inspektora Nadzoru w ramach realizacji niniejszej Umowy, 
pozostaną objęte tajemnicą i stanowią własność Zamawiającego. 

14. Prawo dysponowania wynikami pracy w postaci dokumentacji przysługuje 
tylko Zamawiającemu. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany przekazać wszelkie dokumenty 
związane z realizacją niniejszej Umowy Zamawiającemu. Inspektor nie może zachować kopii 
tych dokumentów i danych. 

15. Za szkody wyrządzone przez osoby wskazane w ust. 6, Wykonawca odpowiada jak za działania 
własne. 
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§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 
2) udostępnienia Wykonawcy posiadanych dokumentów oraz danych i informacji niezbędnych 

do wykonania niniejszej umowy; 
3) umożliwienia wstępu na teren inwestycji; 
4) udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba; 
5) odbiór przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy; 
6) terminowe regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie; 
7) uczestniczenie w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji. 

§ 5 
Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty podpisania niniejszej umowy. 
2. Nadzór inwestorski będzie pełniony: 

1) przez cały okres realizacji robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa ul. Szymanowskiego w Białej Podlaskiej”, 

2) w okresie gwarancji i rękojmi – w ciągu okresu podanego w ofercie wykonawcy robót 
budowlanych.  

3. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego 
terminu realizacji robót przez Wykonawcę robót.  

4. Wydłużenie okresu realizacji usługi spowodowane wydłużeniem realizacji inwestycji z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Inspektor Nadzoru nastąpi w formie pisemnej i nie będzie 
stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, a Zamawiający ma prawo dochodzenia wszelkich 
poniesionych kosztów oraz utraconych korzyści związanych z tym wydłużeniem.  

5. Wydłużenie o mniej niż o jeden miesiąc okresu realizacji zadania z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia określonego 
w § 8 ust. 1.  

§ 6 
Odbiór  

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie części przedmiotu umowy wskazanego w § 2, będzie 
protokół odbioru częściowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru 
inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem 
(analogiczny z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym robót budowlanych 
w harmonogramie Wykonawcy robót budowlanych). 

2. Pozytywny odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez obie Strony 
protokołem odbioru końcowego potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac 
w ramach nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie zgody na użytkowanie od Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia objęty umową siłami własnymi  
bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców.* 
* do odpowiedniego zastosowania w zależności od treści złożonej oferty. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia 
wykonania części umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar 
rezygnacji z wykonania umowy przez podwykonawcę/ów. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy, jest ....................................................... 
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4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a także przedstawić dokumenty potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia proponowanego innego podwykonawcy. 
Zapisy ust. 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy: 
1)   Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców 
lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 
2)   podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia: 
a)   Część zamówienia: ......................................., 
podwykonawca ....................., 
b)   Część zamówienia: ......................................., 
podwykonawca ....................., 
c)   Część zamówienia: ........................................, 
podwykonawca .....................; 
3) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk 
oraz danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy; 
4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość 
i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z 
realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

7. Zmiany podwykonawców, są możliwe za zgodą Zamawiającego, stanowią zmianę umowy 
i wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 
(zapisy ust. 2-7 mają zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem 
podwykonawców) 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością oraz przy 
wykorzystaniu wyłącznie podwykonawców i dalszych podwykonawców mających siedzibę 
w państwach będących: 
1) członkami Unii Europejskiej, lub 
2) stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
3) stronami umów międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, których stroną 
jest Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania jakiejkolwiek części zamówienia 
podwykonawcy pochodzącemu z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy 
międzynarodowej, o której mowa w ust. 8. 

10. W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia nowemu podwykonawcy lub gdy podwykonawca zamierza powierzyć część prac 
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego. Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody Wykonawca przedkłada 
oświadczenie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) o miejscu siedziby oraz kraju 
pochodzenia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów 
określonych w ust. 8. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca powierzył realizację części 
zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pochodzącemu z państwa trzeciego 
niebędącego stroną umowy międzynarodowej, Zamawiający może: 
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1) wezwać Wykonawcę do natychmiastowego zastąpienia takiego podwykonawcy (lub dalszego 
podwykonawcy) innym, spełniającym wymogi określone w ust. 8, w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, lub 
2) w przypadku niewykonania wezwania w terminie, rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
pochodzącemu z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, o której mowa 
w ust. 8, stanowi istotne naruszenie postanowień umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia 
kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastąpi podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób 
wskazany w ust. 11, Zamawiający może powierzyć wykonanie niewykonanej części zamówienia 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 8 
Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie wszystkich obowiązków 
wynikających z umowy i wynosi: ……………………..……… zł brutto (słownie złotych: 
…………………………………………………………………………..…./100). 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 
będą dokonywane w tej walucie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas trwania 
niniejszej umowy i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, które nie 
podlega zmianom za wyjątkiem innych postanowień niniejszej umowy. 

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie 
elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową 
znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje 
wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.: 
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

wraz z wykonaniem optymalizacji dokumentacji (wraz z dokumentacją wykonawczą); 
2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet 

i noclegów; 
3) koszty pobytu na budowie. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego rozliczane będzie 
okresowo, płatne w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót 
budowlanych, na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nadzór inwestorski był faktycznie 
pełniony przez Wykonawcę i prowadzone były roboty budowlane, na podstawie faktur 
częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 7 i 8. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób: 
1) faktury częściowe – wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres 

w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do wysokości 90% 
wynagrodzenia brutto, określonego ust. 1. 

2) faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru 
inwestorskiego, nie mniej niż 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. 

7. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbiorów częściowych, potwierdzające 
wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający 
procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym robót budowlanych w harmonogramie Wykonawcy robót budowlanych), wraz 
z raportem / raportami miesięcznymi. 

8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru 
końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru 
inwestorskiego wraz z raportem końcowym oraz uzyskanie zgody na użytkowanie 
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
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9. Rozliczenie z tytułu zawartej umowy dokonywane będzie przez Gminę Miejską Biała Podlaska, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 537-23-35-662. Płatne z Działu 
600 - Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne – poz. Przebudowa ul. Karola Szymanowskiego. 

10. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
poprawnie wystawionych faktur VAT. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie 
ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych 
lub brakujących dokumentów. 

11. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu Umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy 
lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć dowody zapłaty 
dla podwykonawców i dalszych podwykonawców i oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty należności wynikających z podpisanych umów 
i wystawionych faktur. Dowody zapłaty i oświadczenia nie mogą być wystawione z datą 
wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu Umowy.  

12. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty 
dla podwykonawców i dalszych podwykonawców i oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych 
umów z tytułu realizacji przedmiotu Umowy i nie zgłaszają oni roszczeń finansowych do 
Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru końcowego. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 11 i 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń i dowodów zapłaty. 
14. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
15. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 1 nie ulega zmianie. 
16. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 
17. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) płatności na rzecz podwykonawców oraz 
2) wszelkich płatności wskazanych w Umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia 
wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej. 

18. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu Umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą  z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775).    

19. Wykonawca oświadcza, że: 
a) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF,* 

b) będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF  

od dnia …………………,* 

c) nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.* 
*po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić 

20. W przypadku lub w okresie, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca nie 
jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF, zobowiązany jest 
dostarczać Zamawiającemu faktury wystawione w formie papierowej lub elektronicznej  
w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
budowadrog@bialapodlaska.pl 

21. W przypadku faktur, które będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze złożonym w ust. 19 oświadczeniem, 
Strony zgodnie postanawiają, że za dzień ich otrzymania uznaje się dzień przydzielenia im 
numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 22. 

mailto:budowadrog@bialapodlaska.pl
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22. W przypadku awarii KSeF (tryb offline), faktury będą tymczasowo przesyłane w formie 
określonej w ust. 20. W takim przypadku za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień 
wpływu do Urzędu Miasta Biała Podlaska albo dzień przydzielenia im numeru w KSeF,  
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. 

23. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy (tryb offline24), za dzień 
otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. 

24. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę: 
a) wystawioną na: 
Nabywca (w przypadku faktur papierowych) lub Podmiot 2 (w przypadku faktur 

wystawionych w KSeF): 

Gmina Miejska Biała Podlaska 

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

21-500 Biała Podlaska 

NIP 537-23-35-662 

Podmiot 3/Podmiot inny (w przypadku faktur wystawionych w KSeF wraz  

z wskazaniem w polu „Rola” - „Odbiorca”): 

Referat Budowy Dróg 

ID WEW: 5372335662-00046 

b) zawierającą w swojej treści numer niniejszej umowy (w przypadku faktur 

wystawianych w KSeF w sekcji „Umowa” w polu „Numer Umowy”), 

c) wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłową pod 

względem formalnym i rachunkowym. 

25. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższymi ustaleniami Stron, 
nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury. 

§ 9 
Gwarancja i Rękojmia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe 
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi 
określonego w ofercie Wykonawcy robót budowlanych. 

2. W przypadku ujawnienia się wad i usterek wykonanych robót budowlanych po odbiorze 
końcowym Wykonawca zobowiązuje się do przybycia w terminie 7 dni od daty pisemnego 
wezwania w celu ustalenia z wykonawcą robót i Zamawiającym przyczyny oraz sposobu usunięcia 
ujawnionych nieprawidłowości. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa od momentu odbioru końcowego do momentu 
wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w umowie wykonawcy robót budowlanych. 

4. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad Kodeksu 
cywilnego. 

5. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 
niniejszej umowy. 

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku odstąpienia Zmawiającego od umowy wskutek okoliczności zależnych 

od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 umowy; 
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2) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których 
mowa w § 3 ust. 5 pkt 32  i § 3 ust. 11 w wysokości 1000 zł/dzień od każdej osoby pełniącej 
nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu; 

3) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót, o których mowa w § 3 ust. 10 i ust. 12 
w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki; 

4) każdorazowo za niedopełnienie obowiązku waloryzacji Umowy o podwykonawstwo, o którym 
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy – w wysokości kwoty, o jaką 
zwiększone powinno zostać wynagrodzenie Podwykonawcy w związku z ww. przepisem; 

5) za niedotrzymanie wymaganych terminów, o których mowa w § 9 ust. 2 w wysokości 
1000 zł za każdy dzień zwłoki; 

6) za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót (ulegających zakryciu, zanikających) z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego/ostatecznego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

8) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

9) za niedokonanie wpisu do Dziennika Budowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 
brak wpisu;  

10) jeżeli czynności zastrzeżone dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego (wskazana w formularzu ofertowym 
lub zmieniona zgodnie z postanowieniami Umowy) – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
wykonywania czynności przez osobę niezaakceptowaną przez Zamawiającego;  

11) za każdy dzień przerwy w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego Inspektora Nadzoru 
(powyżej 5 dni od daty usunięcia przez Zamawiającego osoby dotychczasowej) – w wysokości 
1 000 zł;  

12) za brak zajęcia stanowiska w sprawie zgłaszanych roszczeń w terminie 2 dni od ich zgłoszenia 
przez Wykonawcę robót budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

13) za brak udziału w odbiorze oznakowania robót zgłoszonych przez Wykonawcę – w wysokości 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

14) za brak przygotowania do uzgodnienia z Zamawiającym protokołów z Rad Budowy w terminie 
do 3 dnia od daty spotkania – 500 zł za każdy dzień zwłoki;  

15) za brak weryfikacji i zatwierdzenia/odrzucenia z przyczyn zależnych od Nadzoru 
Inwestorskiego dokumentów materiałowych w terminie do 3 dni od daty przekazania 
przez wykonawcę robót budowlanych – 500 zł za każdy dzień zwłoki;  

16) za brak polecenia usunięcia wad i usterek w wykonywanych robotach – w wysokości 
1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

17) za brak polecenia usunięcia nieprawidłowości w wyniesionej w teren czasowej organizacji 
ruchu – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

18) za każdy przypadek niewykonania przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym 
w zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 36 - w wysokości 500,00 zł;  

19) za niewywiązanie się z obowiązków wymaganych w okresie gwarancyjnym, wynikających z § 9 
ust. 2  – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

20) za powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
pochodzącemu z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej 
w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
3. Łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy 

a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę. 
5. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek bankowy wskazany 
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przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku 
braku zapłaty, kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub złożonego 
przez niego zabezpieczenia. 

6. W przypadku szkody przekraczającej wartość kar umownych Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust 1. 
 

§ 11 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany. 
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. 

Wniosek powinien zawierać, co najmniej: 
1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian; 
2) szczegółowe uzasadnienie dla dokonania zmian; 
3) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia 

wykonania umowy; 
4) inne istotne informacje mogące mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 

4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany 
niezwłocznie, a w przypadku braku możliwości udzielenia niezwłocznej odpowiedzi, nie później 
niż w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie 
uregulowanym w ustawie Pzp w art. 454 i art. 455. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w 
zakresie: 
1) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 
a) rozwiązań zamiennych będących nieistotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu 

budowlanego, które nie zmienią ogólnego przedmiotu (charakteru) nadzorowanej umowy 
na roboty budowlane oraz są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpiecznej realizacji 
robót budowlanych lub usprawnieniem procesu budowlanego w określonej technologii 
przy użyciu innych materiałów lub urządzeń; 

b) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych, 
na podstawie których prowadzone będą roboty budowlane, powodujące zmianę 
dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach opisujących przedmiot zamówienia; 

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:  
a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami; 

d) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa 
w innych postanowieniach umowny, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
umowy. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, w przypadkach: 
a) zmiany stawki/stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2026 r. poz. 192); 

e) wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 1 lit. a i lit. b, w zakresie zwiększonego 
nakładu pracy Wykonawcy; 

f) wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i ust. 5, 
tj. wydłużenia terminu realizacji nadzorowanej umowy o więcej niż jeden miesiąc z przyczyn 
niezależnych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zakresie zwiększonego nakładu pracy 
Wykonawcy; 

g) potrzeby powtórzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, w zakresie 
zwiększonego nakładu pracy Wykonawcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 lit. a, zmiana wynagrodzenia może wynikać jedynie 
ze zmiany stawki/stawek wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących. Zmiana wysokości 
podatku wynikająca z przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczących Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców oraz dostawców, w tym utrata przez Wykonawcę prawa do stosowania innych niż 
podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy zmiany Wynagrodzenia. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 
- udowodni, że zmiana wyżej wymienionych przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; 
- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na zwiększone 
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane. Warunkiem 
wprowadzenia zmian jest wykazanie, że zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 
dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 
- udowodni, że zmiana wyżej wymienionych przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; 
- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na zwiększone 
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących 
zmiany zasad przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 
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- udowodni, że zmiana wyżej wymienionych przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; 
- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na zwiększone 
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 
lit. e, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 
kapitałowych, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli 
Wykonawca: 
- udowodni, że zmiana wyżej wymienionych przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; 
- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na zwiększone 
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę. 

10. Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy.  

§ 12 
Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął pełnić usługi nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy 

na roboty budowlane lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych; 
2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki 

lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie; 
3) Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej, o której mowa 

w § 2 ust. 4; 
4) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców niezgłoszonych 

Zamawiającemu; 
5) w przypadku realizacji umowy przez osoby inne niż wskazane w umowie, w sytuacji opisanej w § 

14 ust. 18  
6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy 
nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - w tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania: 
1) sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych usług (według stanu 

na dzień odstąpienia, za faktycznie wykonane usługi), który stanowić będzie podstawę rozliczeń; 
2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z przedmiotem umowy dotyczące 

dotychczas wykonanych usług. 
5. Wykonawca udziela rękojmi w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od umowy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

o stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 10 
ust. 1 pkt 1 umowy. 

§ 13 

Obowiązek informacyjny 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą: Urząd 
Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 
61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, jest możliwy pod adresem email: 
iod@bialapodlaska.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy; 
4) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

oraz w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa. Pani/Pana dane 
osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji 
Publicznej; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie 

zostaną zarchiwizowane na 10 lat zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem 
akt; 

8) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 25 zgodnie  
z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego 
projektu; 

9) posiada Pani/Pan prawo: 

− dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO, 

− prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO, 

− prawo do usunięcia danych, na mocy art. 17 RODO, 

− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO, 

− prawo do przenoszenia danych, na mocy art. 20 RODO, 

− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21 RODO; 
10) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

mailto:sekretariat@bialapodlaska.pl
mailto:iod@bialapodlaska.pl
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11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast 
jest warunkiem zawarcia umowy; 

12) w oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

§ 14 
Przedstawiciele stron 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem 
niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie 
w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną (każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a także w drodze 
konsultacji, na okoliczność których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie kierował wszelką korespondencję na Urząd 
Miasta Biała Podlaska. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych 
oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Wykonawca. 

3. Narady, o których mowa w ust. 2 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą 
przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę. 

4. Na terenie miasta Biała Podlaska w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę 
(pokój, biuro) na narady, o których mowa w ust. 2.  

5. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi 
i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie ……………………………,  
tel. ………………….., e-mail: ……………………………………  

6. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: 
1) 1 osoba do pełnienia funkcji Kierownika Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespołu 

nadzoru inwestorskiego) – ………………………….………………………….………….., tel. …….…………………., 
e-mail: ……………………………………...……………………..... 

2) 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej – ………………………., 
3) 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej – ………………………, 
4) 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej – ………………………., 
5) 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży teletechnicznej – ………………………., 
6) 1 osoba do nadzoru archeologicznego – o ile będzie wymagany - …………………………., 
posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego 
oraz kwalifikacje zawodowe.  

7. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 6 wyłącznie 
za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi 
dotyczące stażu pracy i kwalifikacji oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane. 

8. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób 
we własnym zakresie i na własny koszt. 

9. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego 
wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.1. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza 
poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W 
terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o 
odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie 
polecenia przedstawiciela Zamawiającego. 
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11. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego  
w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją 
ostateczną.  

12. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 8 i 9, nie uchybia prawu Zamawiającego 
do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany osoby Kierownika Nadzoru Inwestorskiego 
lub inspektora branżowego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję nowej osoby 
do akceptacji Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem 
do nadzorowania robót. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania pisemnej propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy doświadczenie 
wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będzie niższe, niż wymagane w SWZ.  

14. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób Personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, 
o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają 
z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru będzie 
traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić 
podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej.  

16. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby winna być dokonana wpisem do Dziennika 
Budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego.  

17. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby innej 
niż wskazana w ust. 6, może stanowić podstawę wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy.  

18. W przypadku, gdy osoba wskazana w ust. 6 nie będzie wykonywać lub będzie wykonywać 
obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo polecić 
Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany tej osoby, a Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznej zmiany tej osoby. Do powyższej zmiany stosuje się procedurę opisaną w ust. 13 
niniejszego paragrafu.  

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że z dniem podpisania, niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki 
Stron. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał 
techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

3.  Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca 
dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, 
o którym mowa w ust. l, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa 
budowlanego i kodeksu cywilnego. 

6. Umowa może być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

7. Strony oświadczają, że oświadczenia woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi są równoważne w skutkach prawnych 
z oświadczeniami złożonymi w formie pisemnej z podpisem własnoręcznym, a umowa zostaje 
zawarta w dacie złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez jedną 
ze Stron. 
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8. Umowa została sporządzona w 4 (czterech) egzemplarzach, z czego 3 (trzy) egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

§ 16 
Załączniki do umowy 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 
1) opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 
2) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy – zał. nr 2. 
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