nr sprawy: ZP.271.5.10.2026.1IM0O2 WZOR UMOWY

UMOWANE ..cceiviiiiiiininnnne.
Zawarta pomiedzy:

Gming Miejska Biala Podlaska z siedziba w Bialej Podlaskiej przy ul. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, (NIP 537-23-35-662, Regon 030237380), reprezentowang

PIZEZ evevreernroneoreonssnssnssnsonsonsonssnsons Przy Kontrasygnaci€ .....ceeceesesseecesccsscssenseces , Zwang
dalej w tresci umowy ,, ZAMAWIAJACYM?”,
a

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reprezentowanym przez

L. e

2. e,

zwanym dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA” lub "INSPEKTOREM NADZORU",

zwanymi dalej tacznie "Stronami" a kazde indywidualnie "Strong”.

§1

Informacje wstepne

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego,
o wartosci szacunkowej ponizej kwoty, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z p6ézn. zm.) oraz
zgodnie z § 13 regulaminu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego stanowiacego
zalacznik do zarzadzenia Nr 254/25 Prezydenta Miasta Biata Podlaska z dnia 31 grudnia 2025 r.
w sprawie regulaminu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w Urzedzie Miasta
Biata Podlaska (zp6zn. zm.), zostala zawarta umowa na pelnienie uslugi nadzoru
inwestorskiego zadania: .

»Rozbudowa i przebudowa:

- ulicy Stefana Zeromskiego (drogi powiatowej nr 1174L) na odcinku od skrzyzowania
z ulica Nowa do skrzyzowania z Aleja Jana Pawla II,

- Alei Jana Pawla II (drogi powiatowej nr 1160L) na odcinku od ulicy Wojciecha Kossaka
do skrzyzowania z ulica Stefana Zeromskiego,

- ulicy Nowej (drogi powiatowej nr 1161L) w obrebie skrzyzowania z ulica Stefana
Zeromskiego,

- ulicy Plac Wojska Polskiego (drogi gminnej nr 100566 L) w obrebie skrzyzowania
z ul. Stanistawa Moniuszki,

- ulicy Stanistawa Moniuszki (drogi gminnej nr 100534 L) od dziatki nr 1601/1
do ulicy Plac Wojska Polskiego

w Bialej Podlaskiej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
kolidujacych sieci” o tresci nastgpujace;:

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest §wiadczenie ustugi polegajacej na sprawowaniu kompleksowego
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach dotyczacej inwestycji prowadzonej przez
Gmine¢ Miejska Biala Podlaska:

»Rozbudowa i przebudowa:
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- ulicy Stefana Zeromskiego (drogi powiatowej nr 1174L) na odcinku od skrzyzowania
z ulica Nowa do skrzyzowania z Aleja Jana Pawla II,

- Alei Jana Pawla II (drogi powiatowej nr 1160L) na odcinku od ulicy Wojciecha Kossaka
do skrzyzowania z ulica Stefana Zeromskiego,

- ulicy Nowej (drogi powiatowej nr 1161L) w obrebie skrzyzowania z ulica Stefana
Zeromskiego,

- ulicy Plac Wojska Polskiego (drogi gminnej nr 100566 L) w obrebie skrzyzowania
z ul. Stanistawa MoniuszKi,

- ulicy Stanistawa Moniuszki (drogi gminnej nr 100534 L) od dziatki nr 1601/1
do ulicy Plac Wojska Polskiego

w Bialej Podlaskiej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
kolidujacych sieci”

2. Ustuga nadzoru obejmuje kompleksowy nadzor inwestorski wielobranzowy:

1) branza inzynieryjna drogowa

2) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
a) telekomunikacyjnych,
b) gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) nasadzenia zieleni,

4) geodezyjna — nadzor geodezyjny,

5) nadzoér archeologiczny — o ile zajdzie taka potrzeba.

3. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamoOwienia,
tj. dokumentacja projektowa na roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne oraz
ze zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagan treSci zlozonej oferty, a takze wymagan
Zamawiajacego w przedmiocie zamdwienia.

4. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
wykonywanego przedmiotu umowy i zapewnienia jego kontynuacji przez okres trwania umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ organizowaé i sprawowaé, w zakresie
okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz.
418, z pozn. zm.), kompleksowy nadzoér inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci, ktorej kopig stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

4. Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie wykonania przygotowania inwestycji w szczegolnosci
nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi oraz normami,
aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia;

2) biezgca wspolpraca z Zamawiajacym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami;

3) kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajagcym treSci i zakresu informacji zwigzanych
z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celéw reklamowych
i statystycznych;

4) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

5) zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy.
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5. Przedmiot umowy w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczegdlno$ci
nastepujace obszary dzialalnosci Wykonawcy:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

pemienie obowigzkow wynikajacych z art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane;

organizacj¢ 1 koordynacj¢ we wszystkich branzach catego zadania pn.: Rozbudowa
i przebudowa ulicy Stefana Zeromskiego na odcinku od ulicy Nowej do Alei Jana Pawta Il
w Bialej Podlaskiej;

zarzadzanie techniczne, finansowe i administracyjne w tym nadzoér nad realizacja umowy
o roboty budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie ulicy Stefana Zeromskiego na
odcinku od ulicy Nowej do Alei Jana Pawta Il w Bialej Podlaskiej, przez zespot specjalistow
branzowych posiadajacych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego
prawa budowlanego;

kontrole prawidlowej i1 terminowej realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, przedstawionym przez wykonawce robot budowlanych oraz
weryfikacje wszelkich zdarzen zaistniatych w trakcie wykonywania prac, majacych wptyw
na harmonogram robot;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej realizacji z dokumentacja budowlang i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;j;

catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robot budowlanych
zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogdéw
stawianych w realizacji inwestycji;

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych przerw
w realizacji przez Wykonawce robot;

systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczeg6lno$ci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie — w tym rowniez realizacja
laboratoryjnych badan kontrolnych;

cato$ciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw czgsciowych
1 odbioru koncowego) wykonywanych robot budowlanych;

sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnoSciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
1 przekazywanie ich do uzytku;

wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych 1 dowody dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych;

zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

wskazywanie ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robot, wnioskowanie do Zamawiajacego (skladanie propozycji ulepszajacych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbgdnych zmian
w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania
niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych
i prawnych;

uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem
1 zawartych w nim rozwigzan;

udzielanie Wykonawcy rob6t budowlanych informacji, wyjasnien wskazoéwek dotyczacych
realizacji zamowienia, w tym opracowanie niezbednej dokumentacji wykonawcze;j;
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17) Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowigzany jest do organizowania Rad budowy -
koordynacyjnych minimum 1 raz na 2 tygodnie z udzialem przedstawicieli: Inspektorow
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot. Inspektor Nadzoru przedstawi do uzgodnienia z Zamawiajacym
protokotéw z Rad Budowy w terminie do 3 dnia od daty spotkania;

18) rady budowy, o ktérych mowa w pkt 17 beda protokotowane przez Wykonawce, a kopie
protokotu beda przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade;

19) sktadanie Zamawiajacemu raportow z dzialalnos$ci obejmujacej prowadzenie nadzoru robot
oraz z realizacji inwestycji w okresach miesiecznych ,,.Sprawozdanie miesigczne” w ciagu 3
dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno
zawierac:

a) opis postgpu robodt w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy robot,

b) naklady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem
rzeczowo-finansowym Wykonawcy robot,

¢) plan robot i finansowania na kolejne miesiace,

d) opisy powstatlych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usunigcia,

e) wykaz zmian w dokumentacji projektowe;j,

f) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;

20) dokonanie zgloszenia zakonczonej inwestycji do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego (dalej: PINB) w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

21) dokonywanie wszelkich uzupetnien w dokumentacji powykonawczej wynikajacych z zalecen
PINB;

22) po zakonczeniu inwestycji, Kierownik Nadzoru przedlozy Zamawiajgcemu komplet
sporzadzonej przez Wykonawce robot dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej
sprawdzeniem kompletnos$ci i jakosci dokumentow odbiorowych (wszystkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) przed podpisaniem protokotu
koncowego; w ilosciach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego;

23) sprawozdanie koncowe, powinno zawierac:

a) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robdt i powykonawcza Tabelg Elementow
Rozliczeniowych

b) protokot odbioru koncowego,

c) cala dokumentacj¢ kontraktowa do odbioru koncowego zawierajaca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z Rad Budowy, mape powykonawcza,
wystgpienia Wykonawcy roboét, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy robot, obmiary,
aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, programy
zapewnienia jakosci, dokumentacje powykonawczg techniczng;

24) czeSciowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robot
budowlanych:

a) sprawdzanie kalkulacji szczegdtowych przedkladanych przez Wykonawce robot
drogowych;

b) sprawdzanie poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane;

c) weryfikacja zgodnosci z aktualnym postepem prac, prowadzenie zestawien rozliczanych
faktur zgodnie z wymogami Zamawiajacego;

25) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska;

26) kontrolowanie zgodnosci wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych zgodnie
z odpowiednimi wymogami/ przepisami;

27) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych, zasad BHP, p.poz.;

28) wstrzymanie robdt w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamodwieniem
1 obowigzujgcymi przepisami;
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29) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce robot na placu budowy;

30) sprawdzenie wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy robot o wykrytych wadach oraz
po$wiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce robot, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych;

31) biezace informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja
inwestycji;

32) osoby $wiadczace ustugi zobowiazane sa do petnienia nadzoru kazdorazowo na zadanie
Zamawiajacego przy czym czas pracy ww. osob winien wygladaé nastepujaco:

a) Kierownik Nadzoru Inwestorskiego — co najmniej 2 wizyty w tygodniu w czasie
prowadzenia robot (kazda wykonana w inny dzien kalendarzowy tygodnia);

b) Inspektorzy nadzoru branzowi — w czasie prowadzenia robot w swojej branzy
(konieczno$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy
i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego);

33) weryfikacje geodezyjna podczas wykonywanych robot budowlanych w zakresie geodezyjnej
obslugi inwestycji przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia zawodowe, zgodnie z art.
43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z2024r.,
poz. 1151, z pdZzn. zm.);

34) dokonanie odbioru koncowego;

35) Scista wspolpraca z Zamawiajacym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamowienia
1 obowigzujgcymi przepisami;

36) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonanych robdot budowlanych oraz nadzér nad
usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w umowie
(ryczalttowe) - bez dodatkowej zaplaty;

37) przygotowanie propozycji odpowiedzi na pisma wplywajace do Zamawiajacego dotyczace
nadzorowanej inwestycji, w ciagu 7 dni od dnia otrzymania ww. pisma od Zamawiajacego;

38) wykonanie zgloszenia i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektoéw u Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego;

39) zajmowanie pisemnego stanowiska w sprawie zglaszanych roszczen w terminie 2 dni
od ich zgloszenia przez Wykonawcg robot budowlanych;

40) opiniowanie i rekomendacja Zamawiajagcemu harmonogramu realizacji robdt budowlanych
oraz jego aktualizacji - w terminie 3 dni roboczych. Nadzor Inwestorski kontroluje zgodnosé
postgpu robot budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem iw razie stwierdzenia
opoznienia lub innych nieprawidtowosci informuje o tym Zamawiajacego oraz wzywa
Wykonawce robot budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelujacego
niezgodnosci, zatwierdza go i kontroluje jego wykonanie;

41) sprawdzanie i weryfikacja ubezpieczenia kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod
wzgledem zgodnosci zZ prawem polskim, warunkami kontraktu
1 wymaganiami Zamawiajacego — na wezwanie Zamawiajacego;

42) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materialow,
prefabrykatow, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementéw 1 urzadzen
przewidzianych do realizacji robdt w terminie do 3 dni od daty przekazania przez Wykonawce
Robdt. Powyzsze nalezy przedstawia¢ w raportach miesigcznych;

43) akceptacja, w przypadku zmian, Kierownika Budowy/Robot wyznaczonego przez
Wykonawce robot budowlanych oraz cofniecia wezesniejszej akceptacii;

44) rekomendacja Zamawiajagcemu w formie pisemnej odbioru statej/czasowej organizacji ruchu

45) kazdorazowy udzial w odbiorze oznakowania robot zgloszonych przez Wykonawce. Nadzor
Inwestorski zobligowany  jest do potwierdzenia gotowosci Wykonawcy
do odbioru organizacji ruchu (w formie pisemnej / e-mail);

46) regularna kontrola wdrozenia czasowej organizacji ruchu i biezace sprawdzanie poprawnosci
oznakowania w tym  wydawania polecen = Wykonawcy  usuwania  usterek,
z powiadomieniem Zamawiajacego;
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47) przedktadanie — na wezwanie Zamawiajagcego — raportdw dziennych z pracy Wykonawcy
robot budowlanych i Nadzoru, opisujacych zaawansowanie i przebieg robot do godz. 10.00
dnia nastepnego;

48) zadanie usunigcia z placu budowy osob niekompetentnych lub innych osdb zatrudnionych
przez Wykonawcg robot budowlanych niezgodnie z wymogami zawartej umowy;

49) wnioskowanie i opiniowanie wnioskow w sprawach spornych, dotyczacych roboét objetych
Umowa;

50) biezaca analiza przekroczen obmiarowych w pozycjach przedmiarowych/ kosztorysowych
1 kontrola osiggnigcia maksymalnej ich warto$ci wynikajacej z umowy na roboty budowlane.

51) sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu
koniecznych  korekt  wyliczen = Wykonawcy 1  przedstawienie = Zamawiajacemu
do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 7 dni od otrzymania
rozliczenia Wykonawcy);

52) wnioskowanie o dokonanie zmian (wydluzenia) terminu wykonania rob6t budowlanych
w wyszczegOlnionych w Umowie przypadkach i1 przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty zgloszenia propozycji przez Wykonawcg robot
budowlanych;

53) ocena przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych, wnioskéw o wprowadzenie
zmian, wycen kosztow zmian w umowie i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacego
w ciagu 3 dni od daty ich zgtoszenia.

54) wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku,
gdy wykonawca robot budowlanych nie usunie ich w terminie, wraz z przygotowaniem
szacunkowej wyceny kosztow usunigcia wad (o zamiarze zlecenia usuni¢cia wad stronie
trzeciej nalezy powiadomi¢ wykonawce robot budowlanych 14 dni wczesniej);

55) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robdt budowlanych terenu budowy
w przypadku wypowiedzenia Umowy;

56) rozliczenie Umowy w przypadku jej wypowiedzenia wraz z inwentaryzacja wykonanych prac.

57) Inspektor Nadzoru bedzie stosowat si¢ do polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru wydane polecenie wykracza poza zakres
uprawnien Przedstawiciela Zamawiajacego lub poza zakres Umowy, Inspektor Nadzoru
w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem
na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego za posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajacego.
Powiadomienie Zamawiajacego nie zwalnia Inspektora z wykonania polecenia.

6. Wykonawca, jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 1 jednoczesnie przedstawiciel
Zamawiajacego, dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie nadzoru merytorycznego,
sprawozdawczo$ci, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach
dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych,
wlasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen. Pelni swoja funkcje przy
pomocy zespolu (Personelu) wieloosobowego, ktorym kieruje i za ktory odpowiada.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji
i wskazowek Zamawiajacego oraz podmiotu sprawujacego nadzor autorski a takze informowac
Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach, zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach
w realizacji rob6t budowlanych.

8. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé
Wykonawey robot budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robdt dodatkowych,
nieobjetych umowg na roboty budowlane. Konieczno§¢ wykonania rob6t dodatkowych wraz
z okre$leniem szacunkowej wartosci robot dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy
o wykonanie rob6t budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole konieczno$ci robot
dodatkowych (przygotowanym przez nadzor inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria to Zamawiajacy upowaznia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robdt zlecenia ich wykonania poprzez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

[

dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadomi
Zamawiajacego.

Inspektorzy nadzoru beda przystepowac do odbioru elementéw (czgsci robdt) w terminie 2 dni
od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréow przez Wykonawce robot budowlanych wpisem
do Dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dojazdu na miejsce budowy lub siedziby Zamawiajacego
na kazde zagdanie Zamawiajacego w dni robocze.

Odbioér koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektorow w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych przez Wykonawce.

Wszelkie dokumenty i dane udostepnione Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiajgcego oraz
zebrane lub opracowane przez Inspektora Nadzoru w ramach realizacji niniejszej Umowy,
pozostang objete tajemnicg 1 stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego.

Prawo dysponowania wynikami pracy w postaci dokumentacji przystuguje tylko
Zamawiajacemu. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany przekaza¢ wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja niniejszej Umowy Zamawiajacemu. Inspektor nie moze zachowaé kopii tych
dokumentow i danych.

Za szkody wyrzadzone przez osoby wskazane w ust. 6, Wykonawca odpowiada jak za dziatania
wlasne.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

2) udostepnienia Wykonawcy posiadanych dokumentéw oraz danych i informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy;

3) umozliwienia wstgpu na teren inwestycji;

4) udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajacego, jezeli zajdzie taka
potrzeba;

5) odbidr przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z niniejszej umowys;

6) terminowe regulowania platnosci przy zachowaniu ustalonych warunkéw w umowie;

7) uczestniczenie w naradach dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

§5

Termin wykonania zamo6wienia

Termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od daty podpisania niniejszej umowy.
Nadzér inwestorski bedzie petniony:

1) przez caly okres realizacji robdt budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego
Rozbudowa i przebudowa ulicy Stefana Zeromskiego na odcinku od ulicy Nowej do Alei Jana
Pawta Il w Biatej Podlaskiej.

2) w okresie gwarancji i rekojmi — w ciggu okresu podanego w ofercie wykonawcy robot
budowlanych.

Termin realizacji, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec zmianie w zaleznos$ci od rzeczywistego

terminu realizacji robot przez Wykonawcg robot.

Wydtuzenie okresu realizacji ustugi spowodowane wydtuzeniem realizacji inwestycji z przyczyn,

za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Inspektor Nadzoru nastagpi w formie pisemnej i nie bedzie

stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia, a Zamawiajacy ma prawo dochodzenia wszelkich

poniesionych kosztow oraz utraconych korzysci zwigzanych z tym wydluzeniem.

Wydhuzenie o mniej niz o jeden miesigc okresu realizacji zadania z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 8

ust. 1.
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§6
Odbidr

Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie czgéci przedmiotu umowy wskazanego w § 2, bedzie
protokot odbioru czgsciowego potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru
inwestorskiego za dany okres, w tym okreslajacy procent zaawansowania prac objetych nadzorem
(analogiczny z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym robot budowlanych w harmonogramie
Wykonawcy robdt budowlanych).

Pozytywny odbiér przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez obie Strony
protokotem odbioru koncowego potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac
w ramach nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zakres rzeczowy zamdwienia objety umowa sitami
wlasnymi bez udzialu podwykonawcow / z udzialem podwykonawcow.*

* do odpowiedniego zastosowania w zaleznosci od tresci ztozonej oferty.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu zamiar powierzenia
wykonania czgsci umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ow lub zamiar
rezygnacji z wykonania umowy przez podwykonawceg/ow.

Zgodnie ze ztozong oferta, podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, JeSt .......ceecveiiierienieriirieseeseeeeeeens

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, a takze przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia proponowanego innego podwykonawcy.

Zapisy ust. 3 i 4 majg zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postegpowaniu.

W przypadku zlecenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow
lub zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcys;

2) podwykonawcy beda realizowac nastepujace czgsci zamowienia:

a) CzgSC ZAaMOWICNIA: ....ceevvveeereeereerieereereeieans ,

podwykonaweca ..................... ,

b) CzeS¢ zamOwWienia: .........cceeveeveeerevenueeneennnnns ,

podwykonawca ..................... ,

c) CzgSC ZAaMOWICNIA: ....ceevvveeereeereerieereereeeenns ,

podwykonaweca ..................... ;

3) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk
oraz danych kontaktowych podwykonawcow zaangazowanych w realizacje przedmiotu Umowy;
4) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia,
jako$¢ i terminowos$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikdéw, a takze ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego 1 0sob trzecich za wszelkie szkody i straty
wynikte z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiany podwykonawcow, sa mozliwe za zgoda Zamawiajgcego, stanowig zmiang umowy
1 wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy.
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(zapisy wust. 2-7 majg zastosowanie w przypadku realizacji zamowienia z udziatem
podwykonawcow)

8.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig oraz przy
wykorzystaniu wylacznie podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcoéw majacych siedzibe
w panstwach bedacych:

1) cztonkami Unii Europejskiej, lub

2) stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

3) stronami umoéw miedzynarodowych dotyczacych zamoéwien publicznych, ktérych strona
jest Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania jakiejkolwiek cze$ci zamowienia
podwykonawcy pochodzacemu z panstwa trzeciego niebedacego strong umowy
miedzynarodowej, o ktorej mowa w ust. 8.

10. W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia nowemu podwykonawcy lub gdy podwykonawca zamierza powierzy¢ cze$¢ prac
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajagcego. Wraz z wnioskiem o wyrazenie zgody Wykonawca przedktada
o$wiadczenie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) o miejscu siedziby oraz kraju
pochodzenia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajagcymi spelnienie wymogow
okreslonych w ust. 8.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca powierzyl realizacje czesci
zamdwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pochodzacemu z panstwa trzeciego
niebedacego strong umowy migdzynarodowej, Zamawiajacy moze:

1) wezwaé¢ Wykonawce do natychmiastowego zastgpienia takiego podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) innym, spetniajacym wymogi okreslone w ust. 8, w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania, lub

2) w przypadku niewykonania wezwania w terminie, rozwigza¢ umowe¢ ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy.

12. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
pochodzacemu z panstwa trzeciego niebgdacego strong umowy mi¢dzynarodowej, o ktdrej mowa
w ust. 8, stanowi istotne naruszenie postanowien umowy 1 uprawnia Zamawiajacego
do naliczenia kary umownej w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8
ust. 1.

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastagpi podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w sposob wskazany w ust. 11, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie niewykonanej czesci
zamoOwienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnos$ci

1. Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszystkich obowiazkow
wynikajagcych z umowy 1 Wynosi: ............ccceoeeiiiinn. z brutto (stownie zlotych:

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej 1 wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stalg ceng ryczaltowa na catkowity czas trwania
niniejszej umowy i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, ktére nie
podlega zmianom za wyjatkiem innych postanowien niniejszej umowy.

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie
elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajagce wnikliwa i cato§ciowa
znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje
wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
wraz z wykonaniem optymalizacji dokumentacji (wraz z dokumentacjg wykonawcza);
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet
i noclegow;

3) koszty pobytu na budowie.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu pelnienia ustugi nadzoru inwestorskiego rozliczane bedzie

okresowo, platne w czeéciach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robot

budowlanych, na koniec miesigca kalendarzowego, w ktéorym nadzor inwestorski byt faktycznie
petliony przez Wykonawce i prowadzone byly roboty budowlane, na podstawie faktur
czesciowych wystawionych na podstawie dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 oraz.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w nastgpujacy sposob:

1) faktury czeSciowe — wystawiane po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres
w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robot budowlanych, do wysokosci 90%
wynagrodzenia brutto, okreslonego ust. 1 pkt 2.

2) faktura koncowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego, nie mniej niz 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 pkt 2.

Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda protokoty odbioréw czeSciowych,

potwierdzajace wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres,

wtym okre$lajacy procent zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny

z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym robdt budowlanych w harmonogramie Wykonawcy

robot budowlanych), wraz z raportem / raportami miesi¢cznymi.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru

koncowego potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru

inwestorskiego wraz z raportem koncowym oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozliczenie z tytulu zawartej umowy dokonywane bedzie przez Gmine Miejska Biata Podlaska,

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, NIP: 537-23-35-662. Ptatne

z Dziatu 600 - Rozdziatu 60015 Drogi na prawach powiatu poz. Przebudowa

ul. Zeromskiego, ul. Nowej i Al. Jana Pawta Il.

Zaptate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
poprawnie wystawionych faktur VAT. Blednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.

Jezeli objete dang faktura czgsci przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dowody zaptaty dla podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw i oswiadczenia
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty naleznosci
wynikajacych z podpisanych uméw i wystawionych faktur. Dowody zaptaty i oswiadczenia nie
moga by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu Umowy.
W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ dowody zaptaty dla
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow i o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonal zaplaty wszelkich naleznosci wynikajacych
z zawartych umow z tytulu realizacji przedmiotu Umowy i nie zglaszaja oni roszczen
finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole odbioru
koncowego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen i dowodow zapflaty,
o ktorych mowa w ust. 11 i 12, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia, w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen i dowodow zaptaty.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wydhluzenia terminu realizacji inwestycji wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1
nie ulega zmianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
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1) ptlatnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz

2) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowe;j.

18. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2025 r. poz. 775).

19. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF,"

b) bedzie wystawiat faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF
oddnia .......ocoovviiiil. .

¢) nie bedzie wystawiat faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.”

*po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreslié

20. W przypadku lub w okresie, gdy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Wykonawca nie
jest zobowigzany do wystawiania faktur za posrednictwem KSeF, zobowigzany jest
dostarcza¢ Zamawiajagcemu faktury wystawione w formie papierowej lub elektronicznej
w formacie PDF =za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
budowadrog@bialapodlaska.pl

21. W przypadku faktur, ktére beda wystawiane i odbierane za posrednictwem KSeF,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie ze zlozonym w ust. 19
o$wiadczeniem, Strony zgodnie postanawiaja, ze za dzien ich otrzymania uznaje si¢ dzien
przydzielenia im numeru w KSeF, z zastrzezeniem ust. 22.

22. W przypadku awarii KSeF (tryb offline), faktury beda tymczasowo przesytane w formie
okreslonej w ust. 20. W takim przypadku za dzien otrzymania faktury uznaje si¢ dzien
wptywu do Urzedu Miasta Biala Podlaska albo dzien przydzielenia im numeru w KSeF,
w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen nastgpito wezednie;.

23. W przypadku niedostepnosci KSeF po stronie Wykonawcy (tryb offline24), za dzien
otrzymania faktury uznaje si¢ dzien przydzielenia jej numeru w KSeF.

24. Zaprawidlowo wystawiong fakture uznaje sie fakturg:

a) wystawiong na:
Nabywca (w przypadku faktur papierowych) lub Podmiot 2 (w przypadku faktur
wystawionych w KSeF):
Gmina Miejska Biala Podlaska
Ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biala Podlaska
NIP 537-23-35-662
Podmiot 3/Podmiot inny (w przypadku faktur wystawionych w KSeF wraz
z wskazaniem w polu ,,Rola” - ,, Odbiorca”):
Referat Budowy Drog
ID WEW: 5372335662-00046
b) zawierajaca w swojej tresci numer niniejszej umowy (w przypadku faktur
wystawianych w KSeF w sekcji ,, Umowa” w polu ,,Numer Umowy ™),
c) wystawiong zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz prawidtowag pod
wzgledem formalnym 1 rachunkowym.

25. W przypadku wystawienia faktury w sposob niezgodny z powyzszymi ustaleniami Stron,
nie rozpoczyna si¢ bieg terminu platnosci zobowigzania wynikajacego z faktury.
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§9

Gwarancja i Rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu
powstate w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji
i rekojmi okreslonego w ofercie Wykonawcy robot budowlanych.

2. W przypadku ujawnienia si¢ wad i usterek wykonanych robét budowlanych po odbiorze
koncowym Wykonawca zobowiazuje si¢ do przybycia w terminie 7 dni od daty pisemnego
wezwania w celu ustalenia z wykonawca robot i Zamawiajacym przyczyny oraz sposobu
usuni¢cia ujawnionych nieprawidlowosci.

3. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 trwa od momentu odbioru koncowego do momentu
wygasnigcia okresu gwarancji i rgkojmi okreslonego w umowie wykonawcy robot budowlanych.

4. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytulu rekojmi wedtug zasad Kodeksu
cywilnego.

5. Okres rekojmi za wady wynosi ....... miesiecy od bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w przypadku odstgpienia Zmawiajacego od umowy wskutek okolicznosci zaleznych
od Wykonawcy, w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie wymaganych termindow wizytowania i nadzorowania budowy, o ktoérych
mowa w § 3 ust. 5 pkt 32 1§ 3 ust. 11 w wysokosci 1000 z¥/dzien od kazdej osoby petnigcej
nadzor, ktorej obecnos$¢ byta przewidziana lub wymagana w danym dniu;

3) za zwloke w przystapieniu do odbioru zgloszonych robot, o ktérych mowa w § 3 ust. 10
iust. 12 w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

4) za niedotrzymanie wymaganych terminow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 w wysokosci 1000 zt
za kazdy dzien zwloki;

5) za nieterminowe dokonywanie odbioréw robot (ulegajacych zakryciu, zanikajacych)
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego/ostatecznego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

7) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia koncowego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

8) za niedokonanie wpisu do Dziennika Budowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony brak wpisu;

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego (wskazana w formularzu ofertowym lub
zmieniona zgodnie z postanowieniami Umowy) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania czynnosci przez osob¢ niezaakceptowana przez Zamawiajacego;

10) za kazdy dzien przerwy w podjeciu obowigzkow przez nowopowotanego Inspektora Nadzoru
(powyzej 5 dni od daty usunigcia przez Zamawiajacego osoby dotychczasowej) —
w wysokosci 1 000 zi;

11) za brak zajecia stanowiska w sprawie zglaszanych roszczen w terminie 2 dni od ich zgloszenia
przez Wykonawce robdt budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

12) za brak udziatu w odbiorze oznakowania robot zgtoszonych przez Wykonawce — w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

13) za brak przygotowania do uzgodnienia z Zamawiajagcym protokotow z Rad Budowy
w terminie do 3 dnia od daty spotkania — 500 zt za kazdy dzien zwtoki;
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14) za brak weryfikacji 1 zatwierdzenia/odrzucenia z przyczyn zaleznych od Nadzoru
Inwestorskiego dokumentoéw materiatowych w terminie do 3 dni od daty przekazania przez
wykonawcg robot budowlanych — 500 zt za kazdy dzien zwtloki;

15) za brak polecenia usuni¢cia wad i usterek w wykonywanych robotach — w wysoko$ci 1 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) za brak polecenia usunig¢cia nieprawidlowosci w wyniesionej w teren czasowej organizacji
ruchu — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

17) za kazdy przypadek niewykonania przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym
w zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 36 - w wysokosci 500,00 zt;

18) za niewywiazanie si¢ z obowigzkoéw wymaganych w okresie gwarancyjnym, wynikajacych
z § 9 ust. 2 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kary umowne moga podlegac taczeniu.

3. Laczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza na to zgode.

5. Na naliczone kary umowne Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa. Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zaptaty zastrzezonych kar umownych na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku braku
zaptaty, kara umowna zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadku szkody przekraczajacej warto$¢ kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

7. Wykonawca wyraza zgodg¢ na sposob rozliczenia, o ktorym mowa w ust 1.

§11
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Kazda ze Stron ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ o ewentualnej potrzebie dokonania
zmiany.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian.
Whiosek powinien zawiera¢, co najmniej:
1) doktadny opis proponowanych przez Wykonawce zmian;
2) szczegdlowe uzasadnienie dla dokonania zmian;
3) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin zakonczenia

wykonania umowy;

4) inne istotne informacje mogace mie¢ wpltyw na wykonanie niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedZz odno$nie proponowanej zmiany
niezwlocznie, a w przypadku braku mozliwosci udzielenia niezwlocznej odpowiedzi, nie pdzniej
niz w terminie do 10 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania pisma.

§12
Warunki i okolicznoS$ci odstapienia od umowy

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiajacy jest

uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat peli¢ ushugi nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy
na roboty budowlane lub zaprzestat jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych;

2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub
nie wykonuje ktoregokolwiek z obowigzkdéw, o ktorych mowa w niniejszej umowie;

3) Wykonawca zaprzestal utrzymania aktualnoSci polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
w § 2 ust. 4;
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4) Zamawiajacy powzial informacj¢ o realizowaniu ustug przez podwykonawcow niezgltoszonych
Zamawiajacemu;

5) w przypadku realizacji umowy przez osoby inne niz wskazane w umowie, w sytuacji opisane;j
w § 14 ust. 18

6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposob narusza postanowienia niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej umowy
nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach - w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu.

4. W razie odstapienia od umowy Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania:

1) sporzadzi przy udziale Zamawiajagcego protokdt inwentaryzacji wykonanych ustug (wedtug
stanu na dzien odstapienia, za faktycznie wykonane ustugi), ktory stanowi¢ bedzie podstawe
rozliczen;

2) przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty zwigzane z przedmiotem umowy dotyczace
dotychczas wykonanych usthug.

5. Wykonawca udziela rekojmi w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonana
przed odstgpieniem od umowy.

6. W przypadku odstagpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
o stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie
z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy.

§13
Obowiazek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, zZe:

1) administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biala Podlaska z siedzibg: Urzad
Miasta Biata Podlaska, ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, tel. 83
341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biata Podlaska,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, jest mozliwy pod adresem email:
iod@bialapodlaska.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy;

4) podstawg prawna przetwarzania Panstwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz
w przypadku o0sob wyznaczonych do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzedy okreslone przepisami prawa. Pani/Pana dane
osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostang udostgpnione w Biuletynie Informacji
Publicznej;

6) Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do panstw trzecich;

7) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres trwania umowy, a nast¢pnie
zostang zarchiwizowane na 10 lat zgodnie z obowiazujacym jednolitym rzeczowym wykazem
akt;

8) w przypadku zaméwien wspotfinansowanych ze $rodkow pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres do lat 25 zgodnie
z przepisami dotyczgcymi archiwizacji danych, okre$lonych w wytycznych dotyczacych
danego projektu;
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9) posiada Pani/Pan prawo:
— dostepu do danych, na mocy art. 15 RODO,
— prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
— prawo do usuniecia danych, na mocy art. 17 RODO,
— zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18
RODO,
— prawo do przenoszenia danych, na mocy art. 20 RODO,
— prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21 RODO;

10) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) podanie przez Panig/Pana danych osobowych nie jest obowigzkowe, natomiast jest warunkiem
zawarcia umowy;

12) w oparciu o przetwarzane dane administrator nie bedzie podejmowal zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania.

§14
Przedstawiciele stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem

niniejszej] umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze

korespondencji pisemnej doreczanej adresatom drogg elektroniczng (kazda ze stron na zgdanie
drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a takze w drodze konsultacji,
na okoliczno§¢ ktéorych beda sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowal wszelkg korespondencje na Urzad

Miasta Biala Podlaska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych - koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych oraz

innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw

dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy takich narad bedzie ustalat

Wykonawca.

Narady, o ktérych mowa w ust. 2 beda protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu beda

przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

Na terenie miasta Biata Podlaska w cenie oferty Wykonawca zobowigzany jest zapewnié sale

(pokoj, biuro) na narady, o ktorych mowa w ust. 2.

Przedstawicielem Zamawiajacego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi

i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie .................ccoiiiiiiiil

tel. oo, ,e-mails .

Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

1) 1 osoba do pehienia funkcji Kierownika Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespotu
Nadzoru INWeEStOTSKICEO) — ...iiiitti ittt et e
tel, o 1 1 )

2) 1 osoba do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy drogowej — ............cooevvienenn..

3) 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy sanitarnej — ...........................

4) 1 osoba do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy elektrycznej -

5) 1 osoba do pehienia funkcji inspektora nadzoru w branzy teletechnicznej —

6) 1 osoba do nadzoru archeologicznego — ...............ccoevvinnn...
posiadajace aktualne zaswiadczenie wydane przez wlasciwa izbe¢ samorzadu zawodowego oraz
kwalifikacje zawodowe.

Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkéw osobom innym niz wymienione w ust. 6
wylacznie za zgoda i akceptacjg Zamawiajacego, pod warunkiem, ze bgda one spelia¢ wszystkie
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wymogi dotyczace stazu pracy i kwalifikacji oraz zlozyly dodatkowo o$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zapewni nadzor i obecno$¢ takich oséb
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie
Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem
ust.1.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen przedstawiciela Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie przedstawiciela Zamawiajacego
wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odméwi¢ wykonania
polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca
powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem,
przekazujac kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Wykonawcy, z kopia dla przedstawiciela Zamawiajacego
w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajacego jest decyzja
ostateczna.

Zastosowanie procedury, o ktoérej mowa w ust. 8 i 9, nie uchybia prawu Zamawiajacego
do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany osoby Kierownika Nadzoru Inwestorskiego lub
inspektora branzowego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ propozycje nowej osoby
do akceptacji Zamawiajagcego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do nadzorowania robdt. Zamawiajacy jest zobowigzany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pisemnej propozycji zmiany 1 odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy
doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby bedzie nizsze, niz wymagane w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany
ktorejkolwiek z osob Personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta nie wywiazuje si¢ ze
swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace, o ile
Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikaja z zaniedban
obowigzkéw Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy z zachowaniem wymogow przepisow Prawa Budowlanego.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby innej niz
wskazana w ust. 6, moze stanowi¢ podstawe¢ wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy osoba wskazana w ust. 6 nie bedzie wykonywaé lub bedzie wykonywaé
obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy w sposob nienalezyty, Zamawiajacy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy na pi§mie dokonanie zmiany tej osoby, a Wykonawca zobowigzany jest
do niezwltocznej zmiany tej osoby. Do powyzszej zmiany stosuje si¢ procedure opisang w ust. 13
niniejszego paragrafu.

§15
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze z dniem podpisania, niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowigzki
Stron.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, umiejgtnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbgdne i wystarczajace do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
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Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy 1 Wykonawca

dotoza staran, aby rozwigzac je w sposob polubowny bez zbednej zwloki pomigdzy soba.

4. Sadem wlasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporow, ktorych Strony nie rozwiazg
W sposdb, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego.

6. Umowa moze by¢ zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7. Strony o$wiadczaja, ze oswiadczenia woli zlozone w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi s3 réwnowazne w skutkach prawnych
z o$§wiadczeniami ztozonymi w formie pisemnej z podpisem wilasnorecznym, a umowa zostaje
zawarta w dacie zlozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez jedng
ze Stron.

8. Umowa zostala sporzadzona w 4 (czterech) egzemplarzach, z czego 3 (trzy) egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§ 16
Zalaczniki do umowy

Zakacznikami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy sa:
1) opis przedmiotu zamowienia — zat. nr 1
2) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy — zal. nr 2.

ZAMAWIAJACY SKARBNIK WYKONAWCA

Umowa NI........oooviiiiiiiiiinn na petnienie ushugi polegajacej na organizowaniu i sprawowaniu kompleksowego

nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach dotyczacej inwestycji prowadzonej przez Gming Miejska Biala Podlaska:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Stefana Zeromskiego na odcinku od ulicy Nowej do Alei Jana Pawla Il w Biatej Podlaskiej.
Strona 17 z 17



