

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Biała Podlaska, dnia 31.07.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa i montaż mebli w podziale na 2 części w ramach zadania pn. Utworzenie 75 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 1 w Żłobku Miejskim, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17, 21-500 Biała Podlaska”, nr postępowania: ZP.271.2.7.2025.EZ2

- I. Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy: Wniosek o modyfikację Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – wydłużenie terminu realizacji

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

W związku z aktualną sytuacją rynkową oraz znacznym obciążeniem zakładów produkcyjnych, terminy realizacji zamówień uległy wydłużeniu, co wpływa na możliwość terminowego wykonania zamówienia zgodnie z obecnie określonym harmonogramem. Z tego względu, w trosce o zachowanie należytej jakości oraz terminowości dostaw, wnioskujemy o umożliwienie realizacji zamówienia w następującym podziale:

- 75% zamówienia do dnia 28 sierpnia 2025 r.,
- pozostałe 25% zamówienia do dnia 15 października 2025 r.

Proponowany harmonogram pozwoli na właściwe zaplanowanie i wykonanie dostaw w oparciu o realne możliwości produkcyjne, co jednocześnie przyczyni się do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i wprowadzenie stosownej modyfikacji do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku części 1 zamówienia, tj. dostawa mebli na potrzeby żłobka miejskiego w ramach zadania pn. Utworzenie 75 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 1 w Żłobku Miejskim, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17, 21-500 Biała Podlaska, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w terminie realizacji zamówienia zgodnie z powyższą propozycją. W części 2 zamówienia termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

II. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Zmianie ulega zapis w rozdziale VI. SWZ:

Jest:

„Cały zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 28 sierpnia 2025 r.”

Powinno być:

„ 1. W części 1 zamówienia zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować w terminach:

1) 75% zakresu przedmiotu zamówienia - do dnia 28 sierpnia 2025 r.

2) 25% zakresu przedmiotu zamówienia - do dnia 15 października 2025 r.

, licząc od dnia podpisania umowy.

2. W części 2 zamówienia cały zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 28 sierpnia 2025 r.”

2. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVI. SWZ, ust. 2 i 4:

Jest:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 01.08.2025 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.08.2025 r. o godzinie 13:00.”

Powinno być:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 06.08.2025 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.08.2025 r. o godzinie 13:00.”

3. Zmianie ulega zapis w załączniku nr 1a do SWZ, plik o nazwie „Załącznik nr 1a do SWZ – OPZ”, dział IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

„ Cały zakres przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 28 sierpnia 2025 r.”

Powinno być:

„Zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować w terminach:

1) 75% zakresu przedmiotu zamówienia - do dnia 28 sierpnia 2025 r.

2) 25% zakresu przedmiotu zamówienia - do dnia 15 października 2025 r.

, licząc od dnia podpisania umowy.”

4. Następującej zmianie ulegają zapisy załącznika nr 2a do SWZ „wzór umowy” dla części 1:

1) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować w terminach:

1) 75% zakresu przedmiotu umowy - do dnia 28 sierpnia 2025 r.

2) 25% zakresu przedmiotu umowy - do dnia 15 października 2025 r.

, licząc od dnia podpisania umowy.”

2) § 7 ust. 1 i 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rozliczenie – zapłata, dokonana będzie w płatnościach częściowych, na podstawie prawidłowo wystawionych dwóch faktur, płatnych przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturach) w terminie do 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu przy czym:

- 1) pierwsza płatność w wysokości 75% kwoty o której mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy;
- 2) druga płatność na pozostałe 25% kwoty o której mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy.”

„3. Podstawą do wystawienia faktur będą protokół odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego całego zakresu przedmiotu zamówienia – sporządzone na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.”

3) § 8 ust. 1, 3, 4, 6 i 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Po wykonaniu części zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłosi, osobie wskazanej przez Zamawiającego do kontaktu, przedmiot umowy do odbioru. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.”

„3. Odbiór przedmiotu zamówienia strony stwierdzą protokołem odbioru częściowego oraz protokołem odbioru końcowego. Jeżeli w dniu odbioru zostaną stwierdzone braki, wady i usterki, strony sporządzą protokół odbioru, zawierający ich opis i termin ich usunięcia.”

„4. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przekaze Zamawiającemu kartę gwarancyjną oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, m.in. wymagane atesty i certyfikaty, jako środki dowodowe potwierdzające zgodność z wymaganiami lub celami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.”

„6. Podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły podpisane przez wszystkie strony protokoły odbioru częściowego i odbioru końcowego, wykonane bez usterek i wad całego zakresu przedmiotu zamówienia.”

„7. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przekaze Zamawiającemu zestawienie wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy z wyszczególnieniem ilościowym wraz z numerami seryjnymi.”

4) § 9 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 5. Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, wykonanego całego zakresu przedmiotu umowy.”

5) § 10 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad terminy określone w § 5 umowy, Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

III. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **06.08.2025 r.** o godzinie **12:00**

IV. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. w ogłoszeniu jest: Sekcja IV – Przedmiot Zamówienia, część 1, 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-08-28
w ogłoszeniu powinno być:
do 2025-**10-15**
2. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:
2025-08-01 12:00

w ogłoszeniu powinno być:

2025-08-06 12:00

3. **w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:

2025-08-01 13:00

w ogłoszeniu powinno być:

2025-08-06 13:00

4. **Do ogłoszenia w Sekcji IX – Pozostałe Informacje, dodaje się pkt. 8 o następującej treści:**

„ 8. W części 1 zamówienia zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować w terminach:

1) 75% zakresu przedmiotu zamówienia - do dnia 28 sierpnia 2025 r.

2) 25% zakresu przedmiotu zamówienia - do dnia 15 października 2025 r.

, licząc od dnia podpisania umowy.

9. W części 2 zamówienia cały zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 28 sierpnia 2025 r.”

Zamawiający udostępnia na stronie postępowania Załącznik nr 1a do SWZ – OPZ – po zmianie oraz Załącznik nr 2a do SWZ - wzór umowy cz. 1 – po zmianie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu