Umowa nr 76/2023-BZP-UM.512.26.2023/B5/54

zawarta w dniu 20 marca 2023 r. pomigdzy:

1. Gming Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez.

Karola Kalinowskiego - Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska

2. Konsorcjum firm:
Polimex Infrastruktura Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (00-124 Warszawa), ul. Aleja
Jana Pawla 1l 12, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000595576, 0 numerze identyfikacyjnym NIP 5252643148, numerze
REGON 363510553, kapitat zakiadowy w wysokoSci 6.508.050,00 zt jako Lider
konsorcjum,
Polimex Mostostal S.A., z siedzibg w Warszawie (00-124 Warszawa), ul. Aleja Jana Pawia
Il 12, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000022460, o numerze identyfikacyjnym NIP 8210014509, numerze
REGON 710252031, kapitat zaktadowy w wysokosci 479.737.604,00 zt jako Partner
Konsorcjum,
zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym/a przez:
Jacka Szute - Prezesa Zarzadu
Arkadiusza Arciszewskiego - Wiceprezesa Zarzadu

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikagji Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 54/BZP-
U.510.39/2022/MS) z dnia 20 kwietnia 2022 r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajacy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Przebudowa fragmentu DW 218 ~ ul. Kielnieriska na adcinku od obwodnicy 56 do
wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Tréjmiasta z Obwodnica Metropolitaing
Etap !

w tym:
1) I przedmiot odbioru (Etap 1) - wykonanie odcinka ul. Kielnieriskiej od km 0+447,49
do km 1+419,77 wraz z rondem ulic Kielniefiska/Spacerowa/Nowa Koziorozca, wraz
z odcinkiem ulicy Wodnika oraz ulicy Spacerowej, ulica Nowa Kozioroica;

2) Il przedmiot odbioru (Etap 2) - wykonanie odcinka ul. Kielnienskiej od km 0+000,00
do km 0+447,49, od km 1+419,77 do km 1+972,61 oraz ulic Galaktycznej i Feniksa.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcg wszystkich robdt, ktore okaza sig
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa. Szczegblowy zakres robot
sawiera SWZ wraz z zatacznikami, stanowigca integralng cze$é niniejszej Umowy.



Ponadto, o ile dla wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci, dokonanie zgloszen lub
uzyskanie decyzji | zezwolenl, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci, dokona
zgtoszen oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia wlasnym kosztem i staraniem.

3. Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotu Umowy nastapi w ramach przyznanego
dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie z trescig wstepnej promesy numer 01/2021/2750/PolskilLad z
dnia 17 listopada 2021 roku oraz zgodnie z trescig Uchwaly numer 84/2021 Rady
Ministréow z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

4. Przedmiot Umowy jest podzielny.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

6. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

calos¢ przedmiotu Umowy za wyjgtkiem robot wskazanych w pkt 2;
2) Podwykonawcy wykonajg nastepujacy zakres robot:

— cze$¢ robot przygotowawczych;

— prace geodezyjne;

— cze$< robot drogowych;

— roboty branzy inzynieryjne;j;

— roboty branzy sanitarnej;

— roboty branzy elektrycznej;

— roboty branzy teletechnicznej;

— roboty branzy konstrukcyjnej;

~ zielen.

w

§2
Pierwszenstwo dokumentow
1. Tres¢ niniejszej Umowy okre$lajg wspblnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa"),
2) SWZ wraz z zalacznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej ,,OPZ"),
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. tgczne wynagrodzenie ryczattowe wynosi: 63.564.965,71 ziotych brutto, stownie ziotych
brutto: szes¢dziesigt trzy miliony pieéset szeécdziesigt cztery tysigce dziewielset



szesldziesigt pie¢ 71/100.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajagcego z tytulu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzety, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powolywa¢ na pominiecie lub blad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigia w catosci Wykenawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatédw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonal zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnodci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednia zgode na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

7. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okreslone w § 8 oraz 8 16 ust. 1
pkt 4 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
uproszczonych kosztorysow w formie edytowalne] (format: xis lub .xlsx). Kosztorys
nalezy wykona¢ metodg kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z
przedmiarem robot i cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na podstawie
pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot. Ewentualne zmiany w kosztorysie
w stosunku do przedmiardw robot mozliwe sg wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy
akceptacji kosztoryséw ztozonych po uplywie wyzej okreslonego terminu lub
niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Termin wykonania Umowy:

1} Termin zakoriczenia robét | przedmiotu odbioru (Etap 1) - 80 tygodni od dnia zawarcia
Umowy;

2) Termin zakonczenia robdt i przedmiotu odbioru (Etap 2) - 114 tygodni od dnia
zawarcia Umowy;

3) Termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
budowlanych objetych przedmiotem Umowy: 35 dni od dnia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru ostatniego z przedmiotow odbioru.

2. Terminy zakoniczenia robét, o jakich mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru
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Zamawiajacemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie
okreslonym w § 9 Umowy. W przypadku, gdy nie nastapi odbior robdt z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakohczeniem robdt do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbibr robot.

3. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wylacznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4, Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodacego inspektora
nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  rob6t.  Wykonawca  bedzie  przedkladat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, kiedykoiwiek poprzedni stanie sig
niespoéjny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakoficzenia robét lub
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét
Zamawiajgcy moze nakazal Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sig z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania Umowy, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia robdt/prac wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity
protokoty odbioru, potwierdzajgce dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt/prac
wykonanych w ramach | i It przedmiotu odbioru.

2. Podstawe do wystawienia faktury obejmujacej pierwszg transze wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie stanowit podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru,
potwierdzajacy odebranie przez Zamawiajgcego | przedmiotu odbioru.

3. Podstawe do wystawienia faktury obejmujacej drugg transze wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie stanowit podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru, potwierdzajacy
odebranie przez Zamawiajacego ostatniego z przedmiotow odbioru.

4. Zaplata naleznosci Wykonawcy nastapi zgodnie z § 6 Umowy.

§6
Warunki ptatnosci



przez strone drugiej stronie pierwszego pisma zawiadamiajgcego o danym
roszczeniu.
- bedg rozstrzygane przez sady powszechne wlasciwe rzeczowo z siedziba w Gdansku.
6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 wzOr karty gwarancyjnej

Zat.nr 2 zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o roboty budowlane
Zat.nr3 oswiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr4  odwiadczenie Dalszego Podwykonawcy
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