Zatacznik nr 1 do SWZ

I. Zamawiajacy.

Gmina Miejska Biala Podlaska, 21-500 Biala Podlaska ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 3,
tel. 83 343 66 92 fax. 83 343 70 64.
I1. Przedmiot zaméwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest S$wiadczenie uslugi polegajacej ma organizowaniu
i sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach
nad realizacja robot budowlanych w inwestycji prowadzonej przez Gmine Miejska Biala
Podlaska, pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100647L, ul. Sredniej od km 0+000 do km
0+408 w Bialej Podlaskiej.”.

2. Nadzor prowadzony bedzie zgodnie z wielobranzowa dokumentacijg projektowa, ktéra po
wykonaniu zostanie niezwlocznie udostepniona. Prace projektowe i roboty budowlane sg
prowadzone na podstawie postepowania przetargowego w ktorym mozna znalez¢ koncepcje i
szczegotowy zakres planowanych do realizacji robot budowlanych :
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=957&pl=szczegoly&p2=90302

3. Nadzor inwestorski bedzie pelniony w nastepujacych branzach:

- 1 osoba do pehienia funkcji Kierownika Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespotu
nadzoru inwestorskiego),

- 1 osoba do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy drogowe;,

- 1 osoba do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy sanitarne;j,

- 1 osoba do petienia funkcji inspektora nadzoru w branzy elektrycznej,

- 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy teletechniczne;.

Il Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U z 2023 r., poz. 162);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693 z p6ézn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

5. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
Z pézn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

7. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1643);

8. Polskie oraz europejskie normy.

w

III Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem umowy jest pelnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w:
— branzy inzynieryjnej drogowej;
— branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

a. telekomunikacyjnych,

b. wodociggowych i kanalizacyjnych,

c. elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia wykonania robdot dodatkowych w ramach
nadzorowanego zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100647L, ul. Sredniej od km 0+000 do
km 0+408 w Biatej Podlaskiej” na podstawie dodatkowej oferty cenowej ztozonej po wezwaniu przez
Zamawiajacego.

Ustuga nadzoru inwestorskiego obejmuje swoim zakresem:

petienie obowigzkéw wynikajacych z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.);

organizacj¢ i koordynacje we wszystkich branzach catego zadania , pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 100647L, ul. Sredniej od km 0+000 do km 0+408 w Biatej Podlaskiej” zgodnie
z zalaczong dokumentacjg projektowa wielobranzowa;

zarzadzanie techniczne, finansowe i administracyjne w tym nadzor nad realizacja zadania
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100647L, ul. Sredniej od km 0+000 do km 0+408 w Bialej
Podlaskiej” na roboty budowlane, przez zespot specjalistow branzowych posiadajacych
odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego prawa budowlanego;

kontrole prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, przedstawionym przez wykonawce robot budowlanych oraz weryfikacje
wszelkich zdarzen zaistnialych w trakcie wykonywania prac, majacych wplyw
na harmonogram robot;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja budowlang i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej;

catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robot budowlanych zgodnie
z wymogami obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogow stawianych
w realizacji inwestycji;

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujacy zbednych przerw
w realizacji przez Wykonawce robot;

systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegbdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

cato$ciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorow czgsciowych
i odbioru koncowego) wykonywanych rob6t budowlanych;

sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych wulegajacych =zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnoSciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytku;

wydawanie Kierownikowi budowy Iub Kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych 1 dowody dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych;

zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;
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wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie

realizacji robot, wnioskowanie do Zamawiajacego (skladanie propozycji ulepszajacych

zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian

w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania

niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych

i prawnych;

uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem

i zawartych w nim rozwigzan;

udzielanie Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien wskazowek dotyczacych

realizacji zamdwienia;

Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowigzany jest do organizowania narad roboczych —

koordynacyjnych minimum 1 raz na 2 tygodnie z udzialem przedstawicieli: Inspektorow

Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

1 zaawansowania robot;

Narady koordynacyjne beda protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu beda

przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradg;

sktadanie Zamawiajagcemu raportow z dziatalnosci obejmujgcej prowadzenie nadzoru robodt

oraz z realizacji inwestycji w okresach miesi¢cznych ,,Sprawozdanie miesigczne” w ciagu 3

dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno

zawierac:

a) opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy robot;

b) naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem
rzeczowo-finansowym Wykonawcy robot;

€) plan robot i finansowania na kolejne miesiace;

d) opisy powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia;

e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;

f) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;

g) po zakonczeniu inwestycji, Kierownik Nadzoru przedtozy Zamawiajagcemu komplet
sporzadzonej przez Wykonawce robdot dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej
sprawdzeniem kompletnosci 1 jakosci dokumentow odbiorowych (wszystkich dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) przed podpisaniem protokotu
koncowego; w ilosciach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.

sprawozdanie koncowe, powinno zawierac:

a) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot i powykonawcza Tabele Elementow
Rozliczeniowych;

b) protokot odbioru konicowego;

c) calg dokumentacje kontraktowg do odbioru koncowego zawierajacg takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z Rad Budowy, mape powykonawcza,
wystgpienia Wykonawcy roboét, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy robdt, obmiary,
aprobaty techniczne, atesty i1 deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jako$ci, programy
zapewnienia jako$ci, dokumentacje powykonawcza techniczng.

czgsciowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robot
budowlanych:
a) sprawdzanie kalkulacji szczegotowych przedktadanych przez Wykonawce robot drogowych;
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b) sprawdzanie poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane;

c) weryfikacja zgodnosci z aktualnym postgpem prac, prowadzenie zestawien rozliczanych

faktur zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

— kontrolowanie stosowania przez Wykonawcg robot budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska;

— kontrolowanie zgodnos$ci wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych zgodnie
z odpowiednimi wymogami/ przepisami;

— kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych, zasad BHP, p.poz.;

— wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamowieniem
i obowigzujacymi przepisami;

— zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce robdt na placu budowy;

— sprawdzenie wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy robot o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usunigcia wad przez Wykonawce robot, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych;

— Dbiezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja
inwestycji;

— osoby $wiadczace ustugi zobowiazane sa do petnienia nadzoru kazdorazowo na Zzadanie
Zamawiajacego przy czym czas pracy ww. osob winien wyglada¢ nastepujaco:

a) Kierownik Nadzoru Inwestorskiego — co najmniej 2 wizyty w tygodniu w czasie
prowadzenia robot (kazda wykonana w inny dzien kalendarzowy tygodnia);

b) Inspektorzy nadzoru branzowi — W czasie prowadzenia robot w swojej branzy (konieczno$¢
pracy zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach
innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego).

— weryfikacje geodezyjng podczas wykonywanych robot budowlanych w zakresie geodezyjne;j
obstlugi inwestycji przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia zawodowe, zgodnie z art.
43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1990 z pézn. zm.);

— dokonanie odbioru ostatecznego;

— Scista wspoélpraca z Zamawiajgcym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamoéwienia
i obowigzujgcymi przepisami;

— udziat w przegladach gwarancyjnych wykonanych robot budowlanych oraz nadzér nad
usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie
(ryczaltowe) - bez dodatkowej zaptaty;

— przygotowanie propozycji odpowiedzi na pisma wplywajace do Zamawiajacego dotyczace
nadzorowanej inwestycji, w ciaggu 7 dni od dnia otrzymania ww. pisma od Zamawiajacego;

CPV (Wspolny Stlownik Zamowien):
71247000-1  Nadzor nad robotami budowlanymi
71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Dodatkowy przedmiot:
71250000-5 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i pomiarowe
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IV. Termin realizacji zamowienia:

Nadzo6r inwestorski bedzie pelniony:

1) przez caly okres realizacji zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie ul. Srednie;
w Biatej Podlaskiej,

2) w okresie gwarancji i r¢kojmi — w ciggu okresu podanego w ofercie wykonawcy robot
budowlanych tj. 60 miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
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