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Kategoria robét: Roboty w zakresie drég

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowe;j

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowg

Klasa robét — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych zwiagzanych z tematem: ,, Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci
wodociggowej” w zwigzku z realizacja tematu ,,Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Biatej Podlaskiej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, budowg o$wietlenia oraz przebudowa sieci wodociggowe;j”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z tematem:
, Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociggowej” w zwiazku z realizacja tematu
~Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Bialej Podlaskiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej, budowg o$wietlenia
oraz przebudowg sieci wodociagowe;j”.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.4.10. pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢éciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.4.13. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

1.1.4.18. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdét.

1.1.4.25. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.1.4.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien

1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktére réznig si¢ istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.4.42. Specyfikacje - Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.4.43 Sprzet - Wszystkie maszyny, Srodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne dla prawidlowego prowadzenia budowy

1.1.4.44. Slepy kosztorys — Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

1.1.4.45 Sie¢ wodociaggowa — uktad przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode do
spozycia przez ludzi , znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

1.1.4.46 Przew6d wodociagowy magistralny — magistrala wodociagowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewoddéw rozdzielczych.

1.1.4.47 Przewdéd wodociggowy rozdzielczy , osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodociggowych.

1.1.4.48 Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w
obiekcie.

1.1.4.49 Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

1.1.4.50 Armatura sieci wodociggowych — w zalezno$ci od przeznaczenia



1.1.4.51 armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory

1.1.4.52 armatura przeciwpozarowa — hydranty,

1.1.4.53 armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.1.4.54 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdélne”.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno§¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopédw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.




1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne begdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bg¢dzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwos¢ do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wigkszych gabarytach lub masie).

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowas,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robé6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$§é, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy



niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
1.6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiatly nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu.
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére
spelniajag wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow,
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoS$ci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,



e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
*  przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
*  wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robodt,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
* dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu roboét.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
e Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksigski obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow



Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyj¢cia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)



Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw cze$ciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.
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1.9. PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$§¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2025 r. Nr 418)

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2024, poz. 1320).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. Nr 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r. Nr

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 poz. 1194).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2025 r. Nr 647).



1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz.
873).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

2.1. Wstep

Niniejsza specyfikacja zostala sporzadzona dla inwestycji p.t.: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociggowej” w zwigzku z realizacja tematu ,,Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Biatlej
Podlaskiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej, budowa o$wietlenia oraz przebudowg sieci wodociaggowe;j”.

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych przebudowa sieci wodociggowej w ciagu ul. Stefana Okrzei w Bialej Podlaskiej.

Opracowanie obejmuje:
- przebudowg sieci wodociaggowej

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu
uzbrojenia i armatury sieci wodociggowych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi s3: wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopéw —w razie
wystagpienia wod gruntowych lub opadowych, wykonanie podloza, zasypanie wykopéw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowa
sieci wodociagowej. Sa to:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie wykopéw w razie wystapienia wod gruntowych lub opadowych

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem

- montaz ksztaltek wodociggowych

- montaz uzbrojenia wodociggu

- probe hydrauliczng i dezynfekcje

- przelaczenie do istniejacego wodociagu

- oznakowanie trasy

- zasypanie wykopéw

2.1.4. OKreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) , okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne”
pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktu a takze w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska normg PN-87/B-1060 PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne”.

2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci wodociggowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. oraz w pkt.
1.1.5. niniejszego opracowania.

2.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje robét montazowych przebudowy sieci wodociagowej stanowia :

- projekt opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,, w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).



dziennik budowy

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2024 r. Nr 92).
protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czgéci skltadowe dokumentacji robét z

naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét.

2.1.7. Nazwy i kody

Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdélnego Stownika Zamdéwien

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw , linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk , i kolei ; wyréwnania terenu

Kategoria robét : 45232150-8 — roboty w zakresie rurociggéw do przesytania wody

Grupa rob6t-45100000-8- przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét- 45110000-1-roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t-45111000-8-roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia

2.2.WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1.Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, wymagania ogdlne pkt 2.
Materiaty stosowane do przebudowy wezta hydrantowego powinny miec :

oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonane oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowanga norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego , uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje¢ Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng , badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

wszystkie materialy stosowane musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom.
Dopuszcza si¢ alternatywnie stosowanie materialéw o nowocze$niejszych technologiach wykonawstwa
i montazu pod warunkiem posiadania polskich atestow, certyfikatow lub aprobat technicznych.
Stosowane urzadzenia techniczne ktére podlegaja  obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, musza go posiadac.

urzadzenia techniczne ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, musza posiada¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych norm PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

2.2.2. Rodzaje materialow do przebudowy wezta hydrantowego

Do wykonania przebudowy wezta hydrantowego stosuje si¢ materialy jak nize;j.

2.2.2.1. Armatura odcinajaca, hydranty

Jako armatur¢ odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:

zasuwy zeliwne klinowe kolnierzowe do zabudowy bezposrednio w ziemi bezgniazdowe z
uszczelnieniem migkkim z obudowa i skrzynka uliczna, Zasuwy wg PN-83/M-74024

armatura sieci wodociggowej musi spelnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1-5;2002,
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

nalezy stosowac hydranty o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace

wymaganiom normy PN-89/M-74091 i1 BN-70/5213-04



2.2.2.2. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- Kotnierze do rur PE system2000,

2.2.2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego.
Uzyty materiat na podsypk¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],
BN-66/6774-01 [51] 1 BN-84/6774-02 [52].

2.2.2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.2.2.5. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajagce wymaganiom normy
BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewoddéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu
prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa.

2.2.3. Elementy umocnienia $cian wykopéw

- typowe szalunki klatkowe stupowe z atestem - do wykopdw liniowych
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski zaktadane poziomo

2.2.4. Skltadowanie materialow

2.2.4.1. Rury i ksztaltki zeliwne, stalowe

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany na paletach wedtug typéw i
$rednic. Rury z zeliwa sferoidalnego sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

2.2.4.2. Armatura

Armatura (hydranty) zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.2.4.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.2.4.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

»~Wymagania ogélne” pkt. 3, oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.



Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprz¢t nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy wezta wodociggowego powinien wykazaé si¢

mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne

- beczkowdz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe, grodzice — kazdy rodzaj musi posiadaé atest

- sprzet do transportu

- agregat pradotwoérczy

- wyciagarki reczne 3 — 5 ton

- sprzet rgczny — inny niezbgdny do wykonania zadania

- sprzet do odwodnienia wykopow —w wypadku wystapienia wéd gruntowych lub opadowych
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprz¢t musi
by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- sprzgt rgezny
- zgrzewarke hydrauliczng doczotowa
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- agregat pragdotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

2.4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu materialéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogblne” pkt. 4 oraz w punkcie 1.4. niniejszego opracowania

2.4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport prefabrykatéw betonowych powinien odbywa¢é si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpor i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

2.4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany skadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreSlong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wladciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

2.4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni §rodki transportowe w iloSci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw materiatéw, w miar¢ postepu
robot.

2.4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.



2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,wymagania ogdlne” pkt. 5, oraz w pkt.
1.5. niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.5.2. Zakres robot przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje :
—  prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu
—  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

2.5.3. Zakres robot zasadniczych

Zakres roboét zasadniczych w zakresie przebudowy wezla hydrantowego obejmuje :
- wykonanie wykopéw
- wykonanie umocnien $cian wykopow
- wykonanie podsypki wyréwnawczej rurociggéw w gotowym wykopie
- montaz weztéw wodociggowych
- montaz blokéw podporowych pod zasuwy i wezty
- ukladanie taSmy ostrzegawcze;j
- wykonanie obsypki rurociaggu
- préba szczelnosci wodociagu
- plukanie i dezynfekcje rurociggdéw
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopéw

2.5.4. Wykonanie robét

2.5.4.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji :
- projekt organizacji robét,
- harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bg¢da wykonywane roboty zwigzane
z budowg wezta hydrantowego,

2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsca wywozu urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.
oraz uzyska zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie przyjmie teren pod budowe. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw regcznie jako odkrywki istniejgcego uzbrojenia, celem
sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w
projekcie.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanalu po rozpoczegciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloci wbudowa¢é repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczefnstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

2.5.4.3. Wykopy - roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkosci robét, gigbokosci
wykopéw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Do robét ziemnych
mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy liniowe
nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630.

Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w goér¢ w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Zapewnia to mozliwos$é



grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopédw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu
potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie fopata. Wydobywang ziemi¢ z wykopéw nalezy ztozy¢ na odktad. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej
wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca
odpowiedniego materialu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji
rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ca
1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegloéci nie
przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykopoéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopdow.

Wykona¢ barierki i ktadki dla pieszych, zdemontowaé po zasypaniu wykopow.

2.5.4.4. Umocnienie wykopow

Wykopy obiektowe umocni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Do umocnien
wykopéw nalezy uzywaé szalunkéw klatkowych typu ptytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkéw z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe umocni¢ szalunkiem slupowym ewentualnie grodzicami zabijanymi
pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie
Scian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z
ktérych kazda stanowi calos¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke
umocniefn nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopdéw. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unikac
wstrzagsow w otaczajacym gruncie.

2.5.4.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz, demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne (kanaty, kable energetyczne, kable i kanalizacje telefoniczne gazociagi itp.) na
czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie zgodnie z rysunkami typowych
podwieszen zalagczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem przepisow BHP na warunkach
zainteresowanych uzytkownikéw (wtascicieli) uzbrojenia podziemnego.

2.5.4.6. Przygotowanie podloza

Piasek na podsypke nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub famliwego materiatu.
Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca
dokona zageszczenia podloza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnia Is=1,0).

2.5.4.7. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego

Montaz ksztaltek kielichowych i kotnierzowych z zeliwa/zeliwa sferoidalnego wykonaé zgodnie z zaleceniami i
instrukcja montazowa opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne ksztattek powinny
by¢ gladkie i czyste. Nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze koniec ksztattki i uszczelkg. Wycentrowaé i wtozy¢ bosy
koniec w kielich starajac zachowa¢ wspdlosiowos¢. Nalezy stosowaé zasad¢ ze przy montazu obowigzuja
procedury podane przez ich producentéw. Stosowacé technologi¢c wskazang w dokumentacji projektowe;.

2.5.4.8. Wytyczne wykonania blokéw podporowych i oporowych

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami, oraz na we¢zle hydrantowym, wedlug schematu weztow.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.
Bloki pod zasuwy wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. Bloki oporowe umieszcza¢ na zatamaniach,
rozgalezieniach trasy wodociagu- wg schematu weztéw.



2.5.4.9. Montaz uzbrojenia (hydrant wodociagowy)

Montaz zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R producenta. Do polaczen z istniejaca siecig stosowaé
faczniki wskazane w cz. rysunkowej dokumentacji projektowe;.

2.5.4.10. Obsypka rurociggoéw

Przewody wodociggowe po ulozeniu zasypa¢ rgcznie warstwa piasku z doktadnym zageszczeniem i podbiciem
wokot rurociggu. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Materiat obsypki powinien by¢ ukladany réwnomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max 30 cm i
zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania
koniecznego zagegszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania
rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwigzku z
tym nalezy jednoczesnie obsypywaé i zageszczaé¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé
rurocigg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania
recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych (maksymalny cigezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociagu musza by¢ stosowane
grunty grupy Gl lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ 1I=97% w skali Proctora). Nalezy zapewnié
zageszczenie gruntu w strefie rurociaggu réwne co najmniej jego wartos$ci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie
zagegszczenia co 50m.

2.5.4.11. Proby szczelnosci

Po utozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem przez zasypanie rurociggu na wysoko$¢ 30cm
warstwa piasku nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci préba hydrauliczng przewodu wodociggowego wg PN-97/B-
10715.

2.5.4.12. Plukanie wodociagu

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu czystej
wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Przewo6d
wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

2.5.4.13. Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru, prébie szczelnosci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki mozna przystapi¢
do zasypania wykop6éw. Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje
strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN
4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubos$ci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za§ strony mozliwo$¢ odpowiedniego
zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 — 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zaggszczana za pomoca $Sredniej wielkoS$ci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,6 kN) lub
plytowych zageszczarek wstrzagsowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy
pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapic
obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich
maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu
obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (chodnik) prowadzi¢ gruntem kat.
I—II z zagegszczaniem. Zasypywanie w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypki
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Grunt powyzej warstwy ochronnej nalezy czg¢§ciowo usunac i zastgpi¢
gruntem kat. G1  piaszczystym drobno lub $rednioziarnistym (np. pospdtka)-zgodnie z wytycznymi w
dokumentacji projektowej. Zasypu wykopéw wykonywanych rgcznie dokona¢ w catosci recznie.

2.5.4.14. Oznaczenie wodociagu i armatury

Nad catoécia sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 — 30cm . Armaturg nalezy
trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych , lub innym trwalym
elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw
wodociggowych”.

2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru i dziatan zwiazanych z kontrola nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
powotane do tego stuzby geodezyjne.



2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrol¢ wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr
3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

2.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13], oraz zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR, WTWORRTS , instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.

W szczegdélnoscei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— Dbadanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

2.6.2. Kontrola jakosci robét

2.6.2.1. Badania materialéow

Materiaty uzyte do przebudowy wezla wodociggowego powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materialdéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. Badan robét zanikowych nalezy dokona¢ w obecno$ci Uzytkownika.



2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Nalezy dokona¢ nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

- sprawdzenia dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- sprawdzenia zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- sprawdzenia czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow
A. Badanie wykopow otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

B. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.
C. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewne¢trzne  dla  stwierdzenia, czy  grunt podloza  odpowiada
nastgpujacym wymaganiom:

— ma naturalng wilgotnos$¢,

— nie zostal podebrany,

— jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

D. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podloza
naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscia do 1 cm i
poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji.

E. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wo6d gruntowych przeprowadza si¢
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnos$cia do 1
cm.

2.6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubo$¢ podloza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

2.6.2.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkos$ci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzgdnej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw j.w., a rzgdna
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu
* Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewng¢trzne.
2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdélnoSci
ubicia jej z bokéw przewodu.



Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m.

2.6.2.8. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i
formie okres$lonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.

2.6.2.9. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7 oraz w pkt.
1.7. niniejszego opracowania.
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilo$¢ rob6t oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

2.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy przebudowie we¢zta wodociggowego sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
rob6t nalezy przyjaé takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3 :
- wykopy i zasypka —m?,
- umocnienie $cian wykopéw — m?,
- wykonanie podioza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m),
— pompowanie wod gruntowych — h (godziny) — tylko w wypadku wystapienia wéd gruntowych lub
opadowych

2.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Jednostka obmiarowa jest

- montaz/ ksztaltek — sztuk z podziatem na $rednice,

- montaz/ armatury w kompletach

2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST Kod 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8 oraz w pkt. 1.8.
niniejszego opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo§¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami inzyniera , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly pozytywne wyniki.



2.8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z przebudowa wezta wodociggowego, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegélno$ci zastosowanych materiatow
— prawidlowos$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa $cian wykopow,
— przygotowanie podioza,
— prawidlowo$¢ zabezpieczenia,
— préby szczelnosci przewodow,
— oznakowanie trasy rurociggdéw i oznakowanie armatury
— zasypanie i zagg¢szczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m oraz dla
przewodéw z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wzgledu na sposéb prowadzenia robét.
Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okre$§lonymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt.8.2.

2.8.3. Odbioér techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego.
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgdciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek

— sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania hydrantéw

— sprawdzenia protokétu z badania szczelnosci

— sprawdzeniu protok6téw z przeprowadzonego plukania przewodow

— poprawnosci dziatania rurociagéw

— badania jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

— kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta

— kompletno$¢ protokétéw czesciowych

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czilonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

— dziennik budowy

— dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

—  protokoly cze$ciowych odbioréw poprzednich etapéw robot

— protokoly i za§wiadczenia z dokonanych préb montazowych

— S$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw

— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

— inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke

geodezyjng

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki,

nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi

normami (PN, EN-PN).

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt.9 oraz w
punkcie 1.9. niniejszego opracowania.



Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czegsciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
koficowego.

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

2.9.2. Cena jednostkowa 1 m*® wykonanego wykopu z umocnieniem, zasypka

Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach sze$ciennych obejmuje:

prace geodezyjne

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, rozbidrkg umocnien

uporzadkowanie placu budowy,

2.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojenia/ armatury

dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych, oraz przeznaczenie do utylizacji
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu pomiaréw i sprawdzen robét,

2.9.4. Cena jednostkowa montazu kompletu (sztuki) armatury

Cena montazu uzbrojenia na wodociggu obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
wykonanie blokéw podporowych i oporowych w miejscach wskazanych w dokumentacji,

montaz uzbrojenia

uporzadkowanie placu budowy,

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1. Normy

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
$rodowisk.

projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady

PN-86/B-01811

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-

strukturalna. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

‘Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.



PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2.10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom II.
- Normy PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne wymagania i badania
przy odbiorze.
- Normy BHP i PPOZ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentéw



3. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]
3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Bialej
Podlaskiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej, budowg o$wietlenia oraz przebudowa sieci wodociagowe;j”.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
przylaczy, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia
Scian wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami

- inspekcja telewizyjna lub préba szczelnosci -kontrola szczelnosci kanatu

- kontrola jakosci

- zasypanie wykopow

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

3.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
,,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) oraz okre$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogélne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" oraz pkt 1.1.1.5.
niniejszego opracowania.

3.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11-09-2020 r. ,, w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2022r. poz. 1679)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20-12-2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2021 r, poz.
1213),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t

- Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji.



3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.2.1.Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania Ogélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska , lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobatg techniczna , badZ uznano
za regionalny wyréb budowlany".
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach otrzymania materialéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu,
winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat
jakosci 1 atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Rury powinny by¢ proste, zachowywac¢ przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie.

Dopuszczalne odksztalcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC wynosza w od 1 do 2 %. Rury i ksztaltki uzyte
do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetlnia¢ wszystkie normy i atesty.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC
rury z PVC taczone na uszczelkg¢ gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
- ksztaltki PVC faczone na uszczelk¢ gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203

3.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe
3.2.2.3.1. Komora robocza - komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw ) powinna
by¢ wykonana z:
- kregu betonowego/zelbetowego prefabrykowanego z dnem, z betonu B 55 (C 45/55) taczonego na
uszczelke gumowa odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917: 2002
3.2.2.3.2. Kregi betonowe/zelbetowe prefabrykowane z betonu j/w, taczonych j/w wg normy j/w
3.2.2.3.3. Ptyta redukcyjna prefabrykowana (wariantowo przy $rednicach studni 1,2m i wigkszych,)

3.2.2.3.4. Komin wlazowy - powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 - 1,0
m odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-08 (20)

3.2.2.3.5. Zwieficzenia - nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pier$cienie
odciazajace

3.2.2.3.6. Wiazy kanatlowe - nalezy wykonywac jako: wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom
normy PN-93-H-74124 , PN-EN 124;2000

3.2.2.3.7. Stopnie wlazowe - zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64-H-74086(12)

3.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe

3.2.2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
(12]

3.2.2.4.2. Studzienki §ciekowe z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych

2.2.2.4.3. Zwiefczenia - nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierScienie
odcigzajace , wpusty uliczne z Zeliwa sferoidalnego z kratg krawe¢znikowg.

3.2.2.5. Beton



Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

3.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
90/B-14501.
3.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
3.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.
3.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-86/B-06712.
3.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanatu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania producenta
rur.
3.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopdéw liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski
3.2.2.12. Urzadzenie podczyszczajace
- nie stosuje si¢
3.2.2.13. Skladowanie materialéw

A Rury z tworzyw sztucznych pelnych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone.

- rury w prostych odcinkach - sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw.

- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

- Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej.

- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowiagzany uktadaé rur wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w spos6b
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i Zelbetowe i pozostale elementy betonowe
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregéw. Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

C Wilazy kanalowe
Wiazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt.
3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.



Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzg¢t nie moze byé
pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

koparka podsigbierna 0,60 m?

spycharka kotowa lub gasienicowa

zuraw budowlany do 6,0 ton

sprzet do zageszczania gruntu : zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty

zagegszczajace, stopy zageszczajace

wyciag do urobku ziemi

beczkow6z 4 tony

betoniarka

szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )

sprzet do transportu

samochody samowyladowcze 5-10 ton

agregat pragdotwdrczy

wyciagarki r¢gczne 3 - 5 ton

sprzet rgezny - inny niezbgdny do wykonania zadania

pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

Sprze¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3.2.3.3. Sprzet do robot montazowych

zuraw budowlany do 6,0t

samochdd dostawczy do 0,9t

plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
pompy do miejscowego odwodnienia wykopéw
samochéd skrzyniowy z dtuzyca

samochody samowyladowcze

wciggarka mechaniczna

betoniarka

narzedzia i elektronarzedzia reczne

Sprzet reczny

agregat pradotworczy

inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

3.2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materialéw, sprzetu
budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa¢ sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robodt, ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

3.2.4.2.Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednie;j
dlugosci, tak by wolne konce wystepujace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.



3.2.4.3. Transport kregéw
Transport kregéw, prefabrykatéw betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.
Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,0 m i 1,2m i wigkszych nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.2.4.4.Transport wlazow kanalowych i pierscieni odciazajacych
Wiazy kanatowe i pierscienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.2.4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

3.2.4.6.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.

3.2.4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.
transport pozostatych elementéw i materialéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla rob6t
drogowych.

3.2.4.8. Transport pozostatych elementow
Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy
transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

3.2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV ,,Wymagania og6lne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

3.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych

- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystapienia

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
- wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych

- prace geodezyjne powykonawcze

3.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmujg :
- wykonanie wykopéw
- umocnienie wykopow
- demontaz istniejgcego uzbrojenia i przewodéw, z wywozem i utylizacja,
- demontaz studni,
- odwodnienie wykopéw liniowych i obiektowych
- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociagéw w gotowym wykopie
- ukladanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zaglebien
- laczenie rur i ksztattek
- montaz studzienek wpustéw deszczowych
- wlaczenie kanalu do istniejacych studni, odcigcie nieczynnych przewoddéw i zaslepienie otworéw po nich w
studniach
- wykonanie obsypki kanatéw
- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopoéw



3.2.5.4. Wykonanie robét
3.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji :
- projekt organizacji rob6t - wykonany przez branz¢ drogowa,
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwiazane z
budowa kanalizacji deszczowej,

3.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

- Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do
rzgdnych zamieszczonych w projekcie.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

3.2.5.4.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkos$ci robét, glebokosci
wykopéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejgca nawierzchnia - wg odrebnej SST-
opracowanej przez branZe drogowg. Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN
18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy kanatlu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu koltkéw
krawedziowych, naciagni¢cie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unikaé naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu.
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego
materiatu oraz zaggs$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje) .

3.2.5.4.4.Umocnienie wykopow, rozbiorka istniejacego uzbrojenia

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowac
grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopéw obiektowych odwadnianych - za pomocg $cianki
szczelnej. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie §cian szalunkiem
klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda
stanowi cato$¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unika¢ wstrzaséw w
otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

3.2.5.4.5. Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji , w zaleznoSci od gltebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokos$ci

wymaganej depresji, moga wystepowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomocg drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE §rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza
zasieg robot poprzez osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres i sposéb rob6t odwadniajacych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.



3.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub inny sposéb wskazany przez wtlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy
podwieszenia nalezy zdemontowac.

3.2.5.4.7. Podsypka pod kanat
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okre$lonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nalezy uklada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymaly si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub famliwego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

3.2.5.4.8. Montaz rurociggéw z PVC i armatury
Zaleca si¢ montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukfadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie
przewodéw na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone
tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Recznie do wykopu mozna wktada¢ rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagarki lub zawiesie
nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, fancuchy, linki stalowe
oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obcigzenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe polozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglo§¢ gérnej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez
fawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé si¢ w petnych metrach lub
péimetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na
calej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
podsypka z granulatu. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyr6wnanie potozenia rury przez
poditozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywa¢ korekt utozenia poszczegdlnych
czgsci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie ci¢zkim przedmiotem. Zaréwno grunt
rodzimy jak i material podtoza musza wykazywaé wystarczajaca no$nos$¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury
gruntu przemarznigtego.

3.2.5.4.9. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC
Przy montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur
oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnos$ci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzeh w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelky (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.
Na potaczeniach kanatéw PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowaé
przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

3.2.5.4.10. Obsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢
ukladany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubos$ci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i
zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do
srednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W
zwiazku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie
obcigza¢ rurocigg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé



zageszczania r¢cznego, wzglednie uzywacd lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy
0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociagu
musza by¢ stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskaé 1=95% w skali
Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

3.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne

A. Montaz studni betonowych

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:
- komory roboczej prefabrykowanej z dnem i odpowiednimi otworami na doptywy
- kregoéw betonowych, zelbetowych o potaczeniach na uszczelki gumowe
- plyty redukcyjnej ( wariantowo dla studni 1,2m i szerszych),
- pierdcienia odciazajacego prefabrykowanego z podbudowa betonowa-gtéwnie pod jezdniami
- pokrywy zZelbetowej prefabrykowane;j
- wlazu kanatowego Zeliwnego
- stopni wlazowych
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢é w sposéb ustalony w dokumentacji
projektowe;.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze robocze;j
nalezy umiesci¢ plyt¢ pokrywowa , a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 (9). Na dnie komory roboczej
studni nalezy wyprofilowa¢ kinet¢ przeptywowa.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-87/H-74051-02 (11) oraz wg PN-EN 124:2000.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

B. Montaz studzienek $ciekowych

Studzienki §ciekowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég i placéw
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikowa. Kratka $ciekowa wpustu powinna by¢
usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni.
Lokalizacja studzienek $ciekowych wynika z rozwigzania drogowego

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczac¢
8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.

Studzienki §ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczyc¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P
lub zastosowanie innych $rodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.

3.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanala

Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prébe
szczelnos$ci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlgcza muszg by¢ odkryte.
Szczelno$¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnodci przewoddw sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilZonej :

- 0,15 I/m2 dla przewodéw

- 0,20 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza.

3.2.5.4.13. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Grunt mozna sktadowa¢ wzdluz wykopu w bezpieczne;j
odleglosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefg rurociggu, gdzie grunt jest
specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢
pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o
grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwo$é
odpowiedniego zaggszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa
przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca Sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy



przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki
koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie
wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cig¢zkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonaé
oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zagegszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokét
studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w catosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). Do wymiany przyjeto 80%
objetosci gruntu. Nadmiar gruntu odwieZ¢ na odl. wskazang w dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do
utylizacji.

3.2.5.4.14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelno$ci, oraz dzialan zwigzanych z kontrola
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

3.2.6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

3.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"pkt. 6 lub pkt
1.1.6.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreS$lenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdéw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwosciag zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728 .
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczefstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
- badanie w zakresie zgodnoS$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,



- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych i pokryw wlazowych

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci calego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewoddw za pomocg kamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

3.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

3.2.6.2.1. Badania materiatéw
Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatéw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej. Badan robét zanikowych nalezy dokona¢ w obecno$ci Uzytkownika.

3.2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostalty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

3.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopéw otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, porownujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢
przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastgpujacym
wymaganiom:

- ma naturalng wilgotno$¢,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é struktury
gruntu podioza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia
do 1 cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie
wigkszych niz 30 m.

3.2.6.2.4.Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar gruboéci i szeroko$ci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

3.2.6.2.5.Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzgdnej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikow pomiaréw j.w., arzedna projektowanego terenu w
danym punkcie.

3.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.



Badanie ulozenia przewodu
Badanie utoZenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewng¢trzne.

Badanie uloZenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

Badanie ufoZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza ziaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzgdnymi wedlug Dokumentacji Projektowe;.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno§¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod
wzgledem prawidtowos$ci posadowienia za pomoca poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w

studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek

wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnosciag do 1 cm.

Badanie polaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewngetrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewng¢trzne i pomiar odlegtosci od przewoddéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

- pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gérnej powierzchni stopni.

3.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngetrzne.

3.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokoS$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci
ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

3.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.



3.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
SST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ
do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie péZniej niz w terminie i
formie okres$lonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.

3.2.6.2.11. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw
technologicznych.

3.2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

3.2.7.1.0gélIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz w pkt.
1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

3.2.7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo§¢ robdét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanalu sanitarnego sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, odwodnienie wykopéw, oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu, odwoéz i dowdz gruntu.
Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
kategoriach , oraz roboty rozbiérkowe.

Jednostkami obmiaru s3 :
- wykopy i zasypka - metr® wykonanego wykopu lacznie z umocnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem gruntu
- odwdz i dow6z gruntu - metr?
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu - metr > wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
- demontaz kanaléw - metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

Jednostki i zasady obmiaru roboét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sq roboty zwigzane z wykonaniem podsypki,
montazem przykanalikow, oraz obsypkq i sprawdzeniem szczelnosci. W metrach (metr) mierzy si¢ roboty :
- montaz wykonanych i odebranych kanatéw
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / préby szczelno$ci w
kompletach mierzy si¢ roboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
3) w metrach sze$ciennych mierzy sig:
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
4)  w godzinach mierzy si¢ czas pompowania wod gruntowych/opadowych, Sciekéw.

3.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt.
1.1.8 niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru



technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilodci , jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ,,ST" i wymaganiami InZyniera , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daly pozytywne wyniki.

3.2.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw
- prawidlowos$¢ wykonania robét ziemnych z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podioza,
- sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
- prawidtowos$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian
kierunku, dtugosci i $rednic przewodow,
- prawidlowos$¢ wykonania studni kanalizacyjnych
- prawidlowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
- wykonanie izolacji,
- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach ogélnych"”
pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwym protokétem.

3.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementéw,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta
- kompletnos$¢ protokétéw czegsciowych
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty :
- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapdw rob6t
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw
- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjng
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia. Odbiér
jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami (
PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg.

3.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

3.2.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
konficowego.

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdét, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi
wykonaweca kalkulujac je indywidualnie.

3.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

Cena 1 m* wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkg w metrach 3 obejmuje:
prace geodezyjne
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiérka,
odwodnienie wykopéw — w razie wystgpienia wéd opadowych lub gruntowych
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
uporzadkowanie placu budowy.

3.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena ulozenia przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz

ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
demontaz istniejacego uzbrojenia z zamuleniem przewodow

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur i ksztaltek,

sprawdzenie szczelno$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / préba szczelno$ci)

uporzadkowanie placu budowy,
inwentaryzacja powykonawcza.

3.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz

ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzef robot,
montaz wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

3.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych
Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz

ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz elementow prefabrykowanych

montaz wpustow deszczowych

podiaczenie kanatléw

uporzadkowanie placu budowy po robotach

3.2.9.6. Cena jednostkowa 1 m wykonanego i odebranego drenazu odwadniajacego warstwy podbudowy
naw. drogowej

Cena ulozenia przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:



- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg rob6t i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wykonanie podsypki i obsypki filtracyjne;j

- montaz rur i ksztattek,

- uporzadkowanie placu budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza

3.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.2.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),

- KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

3.2.10.2. Normy

- PN-87/H-74051-02 Wrtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych ,,Zewngtrzne

- PN-EN 752-1/2000r. systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”
~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"

- PN-EN 752-2/2000r. »Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie"

- PN-EN 752-3/2000r. ~Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia

- PN-EN 752-4/2001r. hydrauliczne i oddzialywanie na srodowisko" Zewnetrzne

systemu kanalizacyjne. Modernizacja.
- PN-EN 752-5/2001r.

PN-EN 752-7/2002r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Czg¢$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie"

PN-EN 1401-1/1999  Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do
odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu.

PN-EN 1917 /2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1917 /2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

BN-71/B-8932-01 Zaggszczenie zasypki

PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
Winylu

PN-74/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne

PN-EN 124;2000 Zwienczenia

PN-77/H-04419 Préby szczelnosci

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno - mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu



PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501

Materialy kamienne. Oznaczenia nasigkliwos$¢ woda
Materialy kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materialy kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomoca mtota SCHMIDTA typ N

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwoéci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykle
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