ub Lodo ?)
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Niniejsza Umowa zostala zawarta w Warszawie dnia 08 -04- 2024 porniedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach
Ktérego dziata Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych, ulica Sokratesa 15, 01-90 Warszawa, w imieniu ktorego
dziata na podstawie pefnomocnictwa nr GP-0052/1902/2011 z dnia 5 maja 2011 roku udzielonego przez
Prezydenta m. st. Warszawy:

Pani Anna Piotrowska — Dyrektor ZMID
REGON: 141467266, zwanym dalej .Zamawiajacym” albo ,ZMID" albo ,Zarzadem Miejskich Inwestycji

Drogowych”,
a Konsorcjum firm:
1. Polimex Infrastruktura Sp. z 0.0., 2l. Jana Pawla II 12, 00-124 Warszawa — Lider
NIP: 5252643148 REGON: 363510553 KRS: 0000595576
2. Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawla II 12, 00-124 Warszawa ~ Partner
NIP: 8210014509 REGON: 710252031 KRS: 0000022460
ktore reprezentuje :

Pan Jacek Szuta — Prezes Zarzadu
Pan tukasz Olszowski — Prokurent

2wanym dalej "Wykonaweg".
W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péin. zm.), zostala zawarta umowa
o nastgpujace] tresci:
1. W niniejsze] Umowie stowa | zwroty bedg mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano im odpowiednio
w Warunkach Realizacji Kontraktu ZMID.
2. Nastepujace dokumenty beda uwazane za stanowiace integraing czeS¢ niniejszej Umonwy:
1) Warunki Realizacji Kontraktu ZMID (dalej takze: WRK),
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, wraz z zatacznikami (dalej takze: SIWZ),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej takze: Specyfikacja),
4) Dokumentacja projektowa,
5) Oferta Wykonawcy z dnia 12.11.2020 r. wraz z zalacznikami (dale] takze: Dokumenty Ofertowe).
Niniejsza Umowa facznie z ww. dokumentami zwana jest rowniez ,Kontraktem®”.
3, Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych rozbudowy drogl
wojewddzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciagu ulic Marsa - Zolnierska wiraz
z przebudowa Istniejacego ukladu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Modemnizacfa clagu ullc Marsa —Zoinierska odc. wezet Marsa — granica miasta - etap 111, szczegblowo
opisanych w:
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1) Specyfikacjl Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2) Dokumentadji Projektowej,
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych
- dalej: ,Przedmiot Umowy”™.
4. Wykonawca zobowlazuje sie wykonaé i zakoficzyé Roboty oraz usunaé wady w catkowitej zgodnoscl
7 pastanowieniami niniejszej Umawy.
5, Ustala sie nastepujaca kolejnodt pienwszenstwa dokumentGw:
1) Umowa,
2) Warunki Realizacji Kontraktu ZMID,
3) Specyfikacia Istotnych Warunkow Zamowienia,
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat Budowdanych,
5) Dokumentacja Projektowa,
6) Dokumenty Ofertowe.
6. Zamawiajacy zobowiazuje sie, 2e zaplad Wykonawcy Wynagrodzenie Umowne za nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy:
1) Cena Oferty, zgodnle z Ofertg Wykonawcy, wynosi:
netto: 46 441 302,41 z} slownie: czterdziescl szeé¢ miliondw czterysta czterdziesc jeden tysiecy trzysta
dwa ziote 41/100
plus 23 % podatku VAT: 10 681 499,55 zt siownie: dziesie miliondw szescset osiemdziesiat jeden
tysiecy czterysta dziewieddziesiat dziewie¢ ztotych i 55/100
co facznie stanowi kwote: 57 122 801,96 2t siownle: piecdziesiat siedem miliondw sto dwadzlescla dwa
tysigoe osiemset jeden ztotych 96/100
2) Wynagrodzenie Umowne nie przekroczy 120 % kwoty podanej w pkt 1 powyze], co stanowi:
netto 55 729 562,89 zi, siownie: plecdziesiat pig miliondw siedemset dwadziescia dziewiec tysiecy
piecset szescdziesiat dwa ziote i 89/100
plus 23 % podatku VAT 12 817 799,46 z| stlownie: dwanascie miliondw osiemset siedemnadcie tysigcy
siedemset dziewiecdziesiat dziewiec ztotych i 46/100
co lacznie stanowi kwote brutto 68 547 362,35 2! slownie: szeéidzlesiat osiem miliondw pigcset
czterdziesci siedem tysiecy trzysta szestdziesiat dwa ziote i 35/100
3) W przypadku gdyby Wynagrodzenie Umowne miato przekroczyC kwote okreslong w pkt 2 powyzej,
Strony dokonujg zmiany tej kwoty, w przypadkach wynikajacych z WRK, w formie aneksu do Umowy.
4) Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych bedzie realizowst platnosci odpowiednio do zakresu
wykonanych robdt. Wykonawca bedzie obciazaé ZMID wystawiajac faktury VAT 2a realizacje Robot.
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7.

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Faktury zostana wystawiane na: Nabywca: Miasto Stoleczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, NIP 525-22-48-481, Odbiorca: Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych ul. Sokratesa 15,
01-909 Warszawa.
Wykonawea zobowiazuje sie do zakoriczenia Przedmiotu Umowy w clagu 20 miesigcy od dnia podpisania
Umowy z tym, ze wykonanie Umowy bedzie obejmowato:
1) okres przed rozpoczeciem robdt budowlanych: 2 miesigce
2) okres realizacji robdt budowlanych: 16 miesigcy
3) okres po zakoficzeniu robét budowlanych: 2 miesiac
Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawicy: Pana Piotra Stasyka tel. 519 500 096, e-mall:
piotr.stasyk@polimex.pl, a Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu: Pana Marka Sobczuka, e-mall:
msobczuk@zmid.waw.pl. O zmianie oséb wymienionych powyzej Strony powladomia sig pisemnie. Zmiana
taka nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca udziela 96 miesiecy rekojmi za Wady Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Warunku
7.1 WRK.

Wykonawca oéwiadcza, 2e wnidst przed zawarciem Umowy Zabezpieczenie Nalezytege Wykonania Umowy
na kwote stanowiaca 5% Ceny Oferty brutto okredlonej w ust. 6 pkt 1, tj.: 2 856 140,10 zt zgodnie
2 warunkami okreslonymi w Specyfikacjl Istotnych Warunkdow Zaméwienia.

Wszelkie zmiany i uzupeinienia treci niniejszej Umowy moga by¢ wprowadzone wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Zamawiajacego | Wykonawce. Okolicznosd uzasadniajgce zmiany umowy zawarte s3
w Warunkach Realizacji Kontraktu ZMID, o ktorych mowa w ust, 2 pkt 1 Umowy.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowania przepisy prawa
polskiego, w tym: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowieri publicznych, ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajacy oSwladcza, iz realizuje obowiazki Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych csobowych | w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenia o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca zapewnla przestrzeganie zasad przetwarzania | ochrony danych oscbowych zgednie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.

Ka#da ze Stron zobowiazuje sie do przetwarzania danych osobowych w celach niezbednych do wykonania
UMOoAY.

Integralng zeécia niniejszej umowy jest Klauzule informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”,
stanowlgca zatacznik nr 3 do umowy.

W wykonaniu obowiazku wynikajacego z art. 4c ustawy z dnla 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiemym opdznieniom w transakcjach handiowych Zamawiajacy oéwiadcza, Ze jest duzym przedsiebloncg
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w rozumieniu zatacznika nr I do rozporzadzenia Komisji (UJE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 .
18. Wykonawca oSwiadcza, 2e jest duzym przedsigbiorca,
w rozumieniu zatacznika nr I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 1.

19, Niniejsza Umowa wchodzl w zycie w dniu podpisania. Za datg podpisania Umowy uwaza si¢ date podpisania
przez ostatnia ze Stron.

20. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 5 egzemplarzach: 3 egzemplarze dia ZMID i 2 egzemplarze dia
Wykonawcy.
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