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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 01 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogóle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej”. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Budowa boiska o nawierzchni 
trawiastej”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.3. Charakterystyka inwestycji 

Planowana inwestycja będzie realizowana w Białej Podlaskiej przy ul. Ks. Stanisława Brzóski, powiecie bialski, 
województwie lubelskim. Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 721/5, obręb 6. 

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego na budowę placu zabaw. Na podstawie 
ww. dokumentacji i decyzji możliwe jest wykonanie prac, w wyniku których ma zostać zrealizowane zadanie. 

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży, dzieci do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez 
stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji czynnej oraz wykreowanie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej. 

Planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników jak i 
okolicznych mieszkańców. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania 
obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane 
w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została zaprojektowana. 
 

2. Prowadzenie robót 

 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego: 
- dokładne wytyczenie w terenie; 
- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie  
z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 
 
2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem na cele 
budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi 
dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu. 

 
2.3. Dokumentacja projektowa 
Podstawę do realizacji robót stanowią: 
- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr ewid. 721/5, obręb 6, 
- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST), 
- przedmiary robót. 
 
2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 
 
2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
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Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  
 
2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje magazynów; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

● zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

● możliwością powstania pożaru, 

 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 

 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 
2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do prowadzenia robót 
przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 
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2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.   

 
3. Materiały i urządzenia 
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami 
technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

 
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 
3.4. Warunki gwarancji 
1. Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy, 
stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 
2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w oczywisty sposób 
wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych właściwości urządzenia. 
3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  
4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona zgłoszenia 
Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu, 
do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie.    
Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis problemu. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

● wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 

● niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i eksploatacji; 

● wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest elementem 

dekoracyjnym; 

● odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

● przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu zużyciu w następstwie 

normalnej eksploatacji; 

● wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

● w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną; 

● rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej; 

● wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

 
4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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5. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu, na 

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
6.  Wykonanie robót 
 
6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 
 

7. Kontrola jakości robót 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów.  

 
7.2. Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN – EN 16630 lub aprobatą 
techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  
w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 
       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 
 
7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 
(1) Dziennik Budowy 
1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 
3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających 
zakryciu, odbioru końcowego robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 
(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru 
obmiarów. 
 
  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie. 
 
  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiecie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8. Obmiar robót 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 
można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo według  linii 
osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w m3 zgodnie  

wymaganiami  ST. 
8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 
8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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9. Odbiór robót 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi końcowemu, 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  końcowego  robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
dokumenty: 
● Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Umowy. 

● Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

● Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

● Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ (jeżeli są wymagane) 

● Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych  po 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania 
oraz zgodność z dokumentacja techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Podstawa płatności 
 
10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego protokołu odbioru robót 
oraz poprawnie wystawionej FV. 

 
11. Przepisy związane 
 
11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   normatywami.  
 

11.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe  jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Do podstawowych przepisów należą: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 
Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 p późn.zm.) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.); 
Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) 
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.) 
Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065), 
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2013r, poz. 1129). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 02 

Roboty ziemne 
 
Kod CPV – 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót ziemnych w lokalizacji 
określonej w pkt.1.1. 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- wykopy pod fundamenty wyposażenia, 
- korytowanie pod nawierzchnię trawiastą, 
- załadunek i wywóz ziemi z wykopów. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  
- koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1. Zasady wykonywania robót ziemnych  

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

projektowanych elementów,  

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych.  
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2) Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i 

prostymi przyrządami: poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  

3) Przygotować i oczyścić teren poprzez:  

- usunięcie gruzu i kamieni,  

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,  

- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  

4) Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 

0,05 MPa wg PN-86/B-02480.  

5) Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu 

o grubości co najmniej:  

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm;  

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.  

6) Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm.  

7) Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub 

mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu.  

 
5.2.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót 
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami 
metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 
zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 
5.2.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 
 
5.2.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach  

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  

Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą  Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

 
5.2.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące kontroli jakości robót 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i 
normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 

- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu, 
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- zagęszczenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, 
nasypu, zasypek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ponadto zastosowanie mają: 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i badania przy 
odbiorze.  
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika 
nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 03 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
 
Kod CPV – 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z korytowaniem 
i zagęszczeniem podłoża w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie oraz pod fundamenty wyposażenia. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
  
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  
- koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany 
przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport  
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego należy użyć samochodów samowyładowczych. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 
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zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę 
uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) 
Wykonawcy. 
 
5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto 
i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do profilowania 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w pkt. 5.2.4. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca 
stalowego, gładkiego lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności 
powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie   podłoża   należy   kontrolować  według   normalnej   próby   Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-
02205:1998): 
- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 
 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 
podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
gruntowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru robót  
Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw bez hamowania postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.1.  Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- załadunek i transport gruntu na odkład, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ponadto zastosowanie mają: 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia  nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów do celów drogowych i 

 lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni 

 podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i 
wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 04 
Obrzeża gumowe 

 
Kod CPV – 52.12.20.00-8 – Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
 
- ustawienie obrzeży gumowych 5/25/100 cm na ławie betonowej z oporem. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
 
2.2.1.  Ława betonowa 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór  wykonane będą z betonu klasy  C12/15, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003. 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4. 
Kruszywo (piasek, żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004. 
 
2.2.3.  Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
2.2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa  
Do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - 
należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711,woda - należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
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4.2.  Transport  
Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”  
Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. 
Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi trwałość 
własności materiałów podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1.  Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. 
Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją 
Projektową. 
 
5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 
receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez 
laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 
4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana 
ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji 
Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem. 
 
5.2.4.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego 
osadzenia obrzeża. Podsypkę wykonać należy w proporcji 1:4. 
5.2.5.  Wbudowanie obrzeży gumowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5o. Przy 
wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży zgodnego z Dokumentacją 
Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu 
poziomym. 
 
6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ponadto: 
- kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. 
- kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
- kontrola ustawienia obrzeży 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.1. Cena wykonania robót  
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 

- ustawienie obrzeży gumowych, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ponadto zastosowanie mają: 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie. 
BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002- Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 05 

Montaż urządzeń wyposażenia terenu 
 

Kod CPV – 52.12.20.00-8 – Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
montażu urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury i w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje dostawę oraz montaż: 
- elementów wyposażenia według dokumentacji projektowej 
 
1.3.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy przetransportować 
na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km). 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

• Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zabezpieczonych przed destrukcyjnym 

działaniem czynników atmosferycznych (korozją). Szczegółowa specyfikacja materiałowa urządzeń zawarta jest w kartach 

technicznych. 

• Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych obiektów małej architektury. 

• Dopuszcza się zastosowanie obiektów i materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, technologicznym, 

technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie. 

• Projektowane obiekty małej architektury muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i być zgodny z Polskimi Normami oraz 

warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

• Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej.  

• Wszystkie elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. 

 
Szczegółowa charakterystyka materiałowa została opisana w projekcie w kartach technicznych. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
Usytuowanie zgodnie z załączonymi rysunkami wykonawczymi. 
Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę.  
Montaż elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, która powinna zawierać informacje 
dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.  
Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). Wszelkie części 
wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały 
całkiem zakryte. 
 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia placu należą: 
- wykonanie dołów pod kotwy, 
- wykonanie fundamentów betonowych, 
- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek 
należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 
podeprzeć. 
 
Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą 
sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych 
kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie 
wcześniej niż po upływie 7 dni od zamontowania. 
Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do użytku. 
 
6.  UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  
● obiekty małej architektury są elementami wyposażenia terenów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć, 

● należy unikać wnoszenia na obiekty małej architektury lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać 

pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić 

bieżącą pielęgnację, 

● w przypadku zabrudzenia powierzchni obiektów małej architektury ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy 

pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

● należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 

powierzchni urządzeń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Odbiór robót 
W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

● Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

● Odbiór częściowy 

● Odbiór końcowy 

● Odbiór pogwarancyjny 
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Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora 
Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości . 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  
 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ponadto, należy przestrzegać norm: 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi  

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

PN-H-82200 Cynk 7.PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki  

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  

PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych 

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych 

żeliwnych. Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 06 

Zagospodarowanie zielenią 
 
Kod CPV – 77.31.41.00-5  – Usługi w zakresie trawników 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
zieleni w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- wykonanie trawników z siewu wg projektu, 

- założenie trawników na powierzchni która wymaga niwelacji terenu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
J.w. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
2.1.1.  Pochodzenie i jakość materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi 
źródło pozyskiwania oraz pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów w celu zatwierdzenia przez Inwestora. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych 
lub międzynarodowych organizacji normujących.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.1.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie istniejącego drzewostanu. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące założenia trawników 
 
Nawierzchnia trawiasta – płyta boiska 
 

Projektuje się boisko o nawierzchni trawiastej na podbudowie ze żwiru o frakcji 16-32 mm. Grubość warstwy 5 cm. Na 
podbudowie żwirowej fr. 16-32 mm, należy rozścielić warstwę nośną gr. 12 cm z mieszanki następujących kompenentów 60% 
piasku o średnicy 0,5-0,6mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej. Boisko należy oddzielić od sąsiadujących 
elementów terenu za pomocą obrzeży gumowych w kolorze szarym o wymiarach 5x25x100cm układanych na ławie betonowej 
z oporem. 

Na rozścielonej warstwie nośnej należy rozłożyć siatkę przeciw kretom. Szerokość oczek siatki to 15x15 mm. Siatka ma 
być wykonana z polipropylenu, który zawiera filtr UV, co wydłuża żywotność produktu. Siatka jest wodoodporna oraz 
mrozoodporna.  



 

PRO PLANTS STUDIO PROJETKOWE EWELINA FUSZARA; UL. IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA 

Na powierzchni boiska należy należy wyprofilować spadki poprzeczne o nachyleniu 0,5% od środka płyty boiska w dwie 
strony.  

Na tak przygotowanym gruncie należy wysiać mieszankę traw przeznaczoną na boiska sportowe. Zaleca się użycie 
mieszanki o następującym składzie: 
- Festuca arundinacea „Asterix” 25% -kostrzewa trzcinowata, 
- Festuca rubra rubra „Bargena” 20% -kostrzewa czerwona rozłogowa, 
- Lolium perenne „Barball” 20% -życica trwała,  
- rajgrass angielski Lolium perenne „ Barrage” 15% -życica trwała,  
- rajgrass angielski 14 Poa pratensis „ Balin” 20% -wierzchlina łąkowa, 

Mieszanka trawnikowa powinna być siana w następującej ilości 3.0 kg/100 m2.  
Trawnik jest przyjazny dla środowiska, w pełni przepuszczalny dla wody i uznawany jako powierzchnia biologicznie 

czynna. 
 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

Warstwa Materiał Grubość 

Nawierzchnia trawnik z siewu - 

 siatka przeciw kretom  

Grunt piasek, ziemia urodzajna, torf (6:2:2) 12 cm 

Podbudowa żwir frakcji 16-32 mm 5 cm 

Grunt rodzimy wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, ze spadkiem 1-2%  

Koryto wyprofilować i zagęścić. Całkowita grubość nawierzchni wynosi 17 cm. 

 

Zalecane nawożenie nawierzchni trawiastej: 
Azot (N) 15% Fosfor (P2Os) 9% Potas (K2O) 15% Żelazo (Fe) 1% W ilości 3 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra 

wapniowo-amonowa) o składzie: Azot (N) 27% - w formie azotanowej 13,5% - w formie amonowej 13,5% Wapń (CaO) 7% 
Magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m2.  
 

Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne płyty boiska: 
Pielęgnowanie powierzchni trawiastych. Podlewanie dzienne zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy 

od bardzo wielu czynników. Ma na nie wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe (nasłonecznienie, temperatura ) a 
także dobór mieszanki traw, grubość darni i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie 
potrzebuje około 3,5 litrów wody/1m2. Trawnik świeżo założony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien być stale 
wilgotny – przesuszenie nawet tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba 
jest wyschnięta do głębokości 3cm. Lepsze efekty daje obfite a częste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym 
trawniku mniej szkód wyrządzi okresowe przesuszenie niż stałe zalewanie darni.  
 

Nawożenie  
Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego też powinno być poprzedzone analizą 

podłoża. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpień ) nawozami o długim 
okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.  
 
Koszenie  
Pierwsze koszenie powinno odbywać się gdy większość liści traw osiągnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie 
należy wykonać na wys. 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę. Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami 
bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie. Nie dopuszczalne 
jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.  
 

Wysokość koszenia  
Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimą 3,5 do 5cm, (zależy od intensywności 
użytkowania, wilgotności, rodzaju gruntu). Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. 
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm 
na 3,5. Po każdorazowym koszeniu zaleca się podlanie trawnika.  
 

Częstotliwość  
Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio dwa do trzech razy w 
tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. Zabieg 
ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż.  
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Napowietrzanie  
Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usunięcie obumarłych części 
roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.  
 

Piaskowanie  
Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie drobnych nierówności. 
Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zużycie na 100 m2 kształtuje się od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.  
 

Wałowanie  
Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierówności gruntu. Wagę wału dobieramy biorąc pod 
uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność), oraz grubość darni. Zabieg ten wykonywać należy wiosną, 
dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie, wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż).  
 
Usuwanie lokalnych uszkodzeń  
Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o których wiadomo, że są często 
niszczone (pola bramkowe, środek boiska) wskazane byłoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwiększa 
wytrzymałość nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni (z poletek 
pomocniczych) o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion 
traw siewnikiem wgłębnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania wschodzi) i mało 
czasochłonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Można także uzupełnić ubytki darni mieszanką nasion traw o jednakowym 
składzie gatunkowym jak darń boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętościowym jak 1:3:1:2. 
16 17 Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia ponieważ w miejsce to natychmiast wejdzie 
roślinność konkurencyjna. 
 

Niwelacja terenu - nawierzchnia trawiasta  
W związku z wyrównaniem terenu poza płytą projektowanego boiska o nawierzchni trawiastej w celu uniknięcia 

zastoisk wody projektuje się niwelację terenu do projektowanych rzędnych. 

 Niwelację terenu przewidziano na 750 m2. Niwelacja ma polegać na wyrównaniu sprzętem całego terenu np. poprzez 

orkę i bronowanie a następnie na tej powierzchni założenie trawnika z siewu.  

Mieszanka traw jaką należy użyć do założenia trawnika: mieszanka traw uniwersalnych (życica trwała – 45%, życica 

wielokwiatowa/ westerwoldzka – 50%, kostrzewa czerwona - 5%). 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do zakładania zieleni 
Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. Do wykonania robót, Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarka, 
- kultywator, 
- brony, 
- pług, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
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będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów prac, za ich zgodność z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 
zawierać:  
- organizację wykonywania robót; 
- terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i przestrzegania jakości wykonywania robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych z ich parametrami technicznymi; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość prac. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i prac sprawdzając czy prace te wykonano zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących użytych 
materiałów, pracy sprzętu, personelu itp. Jeśli niedociągnięcia będą poważne i będą mogły wpłynąć ujemnie na jakość prac, 
wstrzymane zostanie użycie danych materiałów i sprzętu, do czasu, aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 
 
6.3.  Kontrola wykonania robót  
Kontrola w czasie prowadzenia robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostających na terenie inwestycji; 
 
Kontrola w czasie odbioru robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności realizacji założenia trawników z dokumentacją projektową i SST; 
- zgodności mieszanki nasion traw z dokumentacją projektową; 
- przedstawienia badań gleby. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
(ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2. (metr kwadratowy) założenia trawnika z siewu, 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w pracach.  
Obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w trakcie ich realizacji.  
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Prace pomiarowe geodezyjne do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze 
obmiarów. Szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy robót, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu m.in.: wykonanie dołów pod nasadzenia, sadzenie roślin, jakości materiału roślinnego. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części prac do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie. Odbiór 
będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  Jakość i ilość wykonanych robót ulegających zakryciu 
ocenia się na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.1.2. Odbiór części robót 
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych prac. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na zgłoszenie Wykonawcy. 
 
8.1.3.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona na piśmie z powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.2.  Dokumenty odbioru 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- powykonawczą dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy; 
- uwagi i zalecenia Inwestora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację 
potwierdzającą wykonanie zaleceń; 
- rejestr obmiaru; 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru; 
- powykonawczy pomiar geodezyjny. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg komisji prace pod względem przygotowania 
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8.3.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie wszelkie koszty, a w 
szczególności:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy; 
- koszty pielęgnacji w deklarowanym w ofercie okresie; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta z Wykonawcą 
oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie czynności 
(wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona 
przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, 
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek 
materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych 
Wykonawcy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-70/G-98011  Torf rolniczy 
 
Ponadto: 
Zalecenia jakościowe opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich 
KNR 2-21 Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny Zieleni 
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 

  


