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1.1

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang wykonane w ramach budowy sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej retencyjno-rozsaczajacej W miejscowosci Biata Podlaska ul.
Grzybowa; w ramach zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowe;j - ul. Grzybowej w
Biatej Podlaskiej, na odcinku od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na
modernizacji nawierzchni jezdni”
1. Roboty sanitarne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Sieci i przylacza kanalizacyjne

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Montaz sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgsc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych
sa wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomi si¢ z ich zawartos$cia
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu
na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
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1.5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.38.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng
jakos$ci Materialow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajgcym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podloza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie  wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakoscei 1ilosci

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektows i Specyfikacje Techniczne. Na 7
dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie
niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajagce dokonanie zgloszenia o
rozpoczeciu robot.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowe;:

1. Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej retencyjno-
r0zs3czajacej

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
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Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
zagospodarowana terenu i techniczny na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania
ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

2.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacj¢ techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych robot.

1.55. Zgodnosé robét 7 dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw
jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiardéw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

2.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki widocznos$ci urzadzen
zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora
przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

1. Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablica informacyjna bgdzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéow pylami, paliwem, olejami, materiatlami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

€) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpoiarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpOzarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywoOlanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

=

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $§wiadectwo dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na $rodowisko.

15.11 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6élnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony o0sob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W  przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznatl si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy,
nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujacg lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca
bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i powstale bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjag Robdt lub moga wptywacé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe
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1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub
metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawcg przed przystapieniem do
robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji,
a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny: by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.

2.2.  Zrédla uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegOtowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialow, Urzadzen z danego zrddla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniajg w sposob ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3.  Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zroédel miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4.  Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wlasciwosci Materiatdow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bgda podstawa
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miatl zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatow,
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Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.

1.

2.6.

2.7.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane badZ nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania
materialdow beda doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robdét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprz¢tu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zOstang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i1 nie beda dopuszczone do Robét.

TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania Robdt

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce
na wilasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badZ odrzucenia Materiatow i Urzadzen lub elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbdlng podajaca:
organizacj¢ wykonania Robodt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
zasady BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,
system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapisow pOmiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtows, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

10
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- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci podczas transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposOb postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci Robét

1. Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow, Urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz
Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniccia te beda tak
powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materialdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Lo

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych Materialow,
ktore budzag jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda

opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

n

6.4.  Badaniai pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5.  Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora

11
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1.

6.7

1.

6.8.

6.8.

6.8.

6.8.

1.

Dla celow kontroli jakoS$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatoéw u zrodta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow, Urzadzen i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci Materiatlow i Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jakosci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

W przypadku Materialow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Roboét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty,a urzadzenia - wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia z0stang odrzucone.

Dokumenty budowy
1. Pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy
2. Dokumentacja projektowa
3. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robdét do kofica Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnos$ci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

Datg akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,

Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot,

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

Zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych
(jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,
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- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- Datg dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.4. Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot — jesli jest wymagana.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Niezbedne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. bgda gromadzone w sposdb okreslony w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejgcia Robot.

6.8.6 Pozostale dokumenty budowy

1. Do  dokumentéow  budowy  zalicza si¢ —  oprocz  wymienionych  powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-Swiadectwa Przejecia Robot,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miatl staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepniac
Zamawiajacemu na jego zyczenie.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robdt Dbedzie okreslat faktyczny zakres  wykonanych Robot  zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany =z czestotliwoscia wynikajaca
z platno$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

N

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci Robét i Materialéw

1. Dhugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowe;j, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m® - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

3. Tlosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sp0Oséb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beds
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zalacznika do Ksiegi. Wzor takiego
zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie ich
doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dhuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8.

8.1.

1.

8.2

8.2.

1.

2.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy
1 przedstawiciela Zamawiajacego:

odbioér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior odcinka lub/i cato$ci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Roboét odpowiednio dla
odcinka lub cato$ci Robot),

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru koncowego).

Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokot Odbioru Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla celéw Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej ,budynku lub lokalu
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacj¢ geodezyjna
umozliwiajagcg naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow (jesli jest wymagana),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty,  certyfikaty = jakoSciowe  wbudowanych  Materiatow,  Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢  technologiczna  sporzadzong na  podstawie  wszystkich  wynikow  badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje¢ techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Datg¢ Rozpoczegcia i Date Ukonczenia Robot.

Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypehienia Gwarancji

Sporzadzenie 1 podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawceg Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w Okresie Gwaranc;ji.
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3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyze;j.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawa platnosci jest ryczait lub obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem (umowg). Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny
jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robét stanowiacym zatgcznik do oferty.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ Dbedzie wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatow, wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikoéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i

zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania

Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace

wykonanych Robot, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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