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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania wspdlne dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt w zwigzku z remontem ktadek nad rzeka Krzna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Lomaska) w m. Biata
Podlaska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

NATURA 2000 - europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktdrej
wchodzg:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO,
- obszary majgce znaczenie dla Wspdlnoty — OZW.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystgpujacych ptakéw lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakow - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony
populacji dziko wystepujacych ptakéw jednego lub wielu gatunkéw, w ktérego granicach ptaki maja korzystne warunki
bytowania w ciaggu catego zycia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu
trwalej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrozonych wyginieciem gatunkéw ro$lin lub zwierzat lub w
celu odtworzenia wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wiasciwego stanu ochrony tych gatunkéw.

Obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez
Komisj¢ Europejska w drodze decyzji, ktéry w regionie biogeograficznym, do ktérego nalezy, w znaczacy sposéb
przyczynia si¢ do zachowania lub odtworzenia stanu wlasciwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku bgdacego
przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze moze znaczaco przyczyni¢ si¢ do spdjnosci sieci obszaréw Natura
2000 i zachowania rdéznorodno$ci  biologicznej w  obrgbie danego regionu  biogeograficznego;
w przypadku gatunkéw zwierzat wystepujacych na duzych obszarach obszarem majacym znaczenie dla Wspdlnoty jest
obszar w obrebie naturalnego zasiggu takich gatunkéw, charakteryzujacy si¢ fizycznymi lub biologicznymi czynnikami
istotnymi dla ich zycia lub rozmnazania.

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000,
w tym w szczeg6lno$ci dzialania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
¢) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Integralno$¢ obszaru Natura 2000 - spojnos¢ czynnikéw strukturalnych i funkcjonalnych warunkujacych
zréwnowazone trwanie populacji gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktérych zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000.

Zabytki — nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czesci lub zespoty, bedace dzielem cztowieka lub zwigzane z jego
dzialalno$cig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym
ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna, artystyczng lub naukowa.
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Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Niweleta -  wysokosciowe i  geometryczne  rozwinigcie na  plaszczyznie  pionowego  przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajacego, wydana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigca urzgdowy dokument przebiegu Robét, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu a Wykonawca i Projektantem.

Kierownik Budowy— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, pelnigca samodzielng funkcj¢ techniczng
w budownictwie, spelniajaca wymagania i wykonujaca obowiazki, okreslone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, posiadajace kompetencje, wyposazenie
oraz zaplecze techniczne niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw
oraz Robdt.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem’ — w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robét zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, Dokumentacja Projektowa i SST.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak rowniez wszelkich przedsigwzig¢ niezbgdnych
do prawidlowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa uwzglednione w Cenie Oferty
(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne do realizacji
Robét, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Rob6t Tymczasowych oraz dla Robét Statych
oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odno$nych wtadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji
(w szczegblno$ci w obrebie przeznaczonych do usunigcia zadrzewien przydroznych) wystgpowania gatunkéw roslin,
grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
materialéw niezbgdnych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstgpstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art.
51, 52 1 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916 z pézn. zm.)oraz zobowiazany jest uzyskac
niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw
chronionych, jak réwniez zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolef. Sporzadzone
wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, jak réwniez przekaza¢ Zamawiajagcemu
kopie uzyskanych decyzji derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane w SST.

Tam, gdzie zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialéw lub normy, oceny
techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw lub rozwigzan réwnowaznych
opisywanym pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Rob6t w zgodzie z wydanym Zezwoleniem na Realizacje
Inwestycji Drogowej/pozwoleniem na budowe¢ oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w SWZ oraz - w przypadku wskazania pochodzenia materialéw lub rozwigzan — odpowiadajg kryteriom
wskazanym kazdorazowo przez Zamawiajacego w celu oceny réwnowaznosci.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych wladz na swdj koszt
(takie zezwolenia/zatwierdzenia moga dotyczy¢ zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie
urzadzeh w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentacji przekaze
Wykonawcy Plac Budowy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ znakéw geodezyjnych, w tym punktéw granicznych i punktow
osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zalozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej (w uzgodnieniu z
wlasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja drogowa koliduje z osnowg istniejaca, ktéra
musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z istniejacych punktéw osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie si¢
niemozliwe. Koszt Wykonawcy obejmuje calo$¢ robdt, materiatéw i oplat niezbednych do zatozenia w pelni funkcjonalnej
osnowy przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbg¢dnej do zalozenia oraz termin w jakim nalezy
osnow¢ zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami Stuzby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczgciem robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego do
daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czesci RobSt. W przypadku przejecia przez
Zamawiajacego Cze$ci Robdot Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé pozostaly czesé/czgsci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robot nie nastapito.

Wykonawca  pisemnie  potwierdzi  konieczno$¢  egzekucyjnego  przejecia  nieruchomosci i bedzie
W nim uczestniczyl, zapewniajac niezbgdne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzona nieruchomo$¢ i otwarcie
budynkéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odtagczenie mediéw (zasoby
ludzkie — personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego
przejecia nieruchomo$ci moze nastgpi¢ po podjeciu  proby rozpoczecia rob6t  (pierwszych  czynnosci
w ramach Rob6t) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzadzi notatke
umozliwiajaca ~ wszczecie  postgpowania  egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z  udzialem
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego. Winno z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty
na danej dzialce, jednak wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wladajacy uniemozliwil wykonanie tych robét. Notatka winna
by¢ opatrzona data i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wlasciciela/uzytkownika
wieczystego/wladajacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty przekazania Placu Budowy
przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czesci RobSt. W przypadku
przejecia przez Zamawiajacego Czgsci Robét Wykonawca ma obowiazek zabezpiecza¢ i utrzymywaé pozostata
cze$¢/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Rob6t nie nastgpito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, $ciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielef, pozostale
elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I.oraz
pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie
Przejgcia Rob6t lub Czesci Robét. W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robét realizacja obowigzkow
Wykonawcy okre$lonych w zdaniu poprzednim bedzie odnosi¢ si¢ do pozostatej/pozostatych czesci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robdét nie nastgpito. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat
na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczefstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych niezbednych do
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania),
zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych;

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowéw;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupelnienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.)lub wymiana w przypadku utraty wlasciwosci technicznych wymaganych przepisami
prawa;

- Dbariery drogowe (wszystkie typy);

- utrzymanie sygnalizacji $wietlnych;

- utrzymanie o$wietlenia drogowego;
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- utrzymanie urzadzen stuzacych zarzadzaniu drogg i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny, urzadzenia
SZR);

- utrzymanie elementéw statej organizacji ruchu wystepujacych na Placu Budowy; koszenie poboczy calego pasa
drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozef, wspétpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze.

- zimowe utrzymanie drég i chodnikéw - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci na drogach i
chodnikach zgodnie Z ponizszymi czasami reakcji dla chodnikéw:

Dopuszczalne  odstgpstwa od stanu  nawierzchni
. . opisanego standardem z okre$leniem czasu w jakim
Godziny Opis stagdardu ZIMOWego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
utrzymania chodnikéw
. Od stwierdzenia
Po ustaniu opadu ST
wystapienia $liskosci
Chodnik  od$niezony a
4:00 — 22:00 Sliskos¢ AMOWA | 46 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na calej
szerokosci.
Chodnik  od$niezony a
Sliskos¢ zimowa
22:00 —4:00 sikwidowana na  calej do 6 godz. do 6 godz.
szerokosci.

W  miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegélnosci wjazdy 1 wyjazdy
z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Roboét.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja
nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badZz spr¢zonym
powietrzem).

Wykonawca odpowiada za realizacj¢ organizacji ruchu na czas wykonywania Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien wybudowac i
utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usung¢ te przejazdy, o ile nie bgda potrzebne i przywréci¢ pasowi dzielacemu
pierwotne wlasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, o§wietlenie, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni w dziefi i w nocy stale warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledéw bezpieczenstwa oraz wszystkich znakéw i zapér na jezdniach, po ktérych bedzie prowadzony ruch pojazdéw
innych niz budowy.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
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stanie przez caly okres realizacji Robot. W Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ ustawienie, utrzymanie i likwidacje tablic
informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykonac¢ i zainstalowac tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice informacyjne wg wzoréw
unijnych, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét oraz w
iloéci zgodnej z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi dotyczacymi promocji projektéw. W przypadku kontraktéw
nie objetych dofinansowaniem unijnym tre$¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacj¢ tych tablic. Takie tablice
informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robét.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem
Robét, ktére beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancéw/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki
sposéb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ si¢ z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sa w Ceng¢ Oferty i nie podlegaja
odrebnej zaplacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i wdrozenie organizacji ruchu obejmuje:
(a) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
(b) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,
(c) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,
(d) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(e) optaty/dzierzawy terenu,
(f) przygotowanie terenu,
(g) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(h) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu,
(i) inne sktadniki cenowe podane w SST D-M.00.00.00 pkt. 9.

Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie funkcjonujgcych czasowych elementdéw organizacji ruchu

w ilodciach wynikajacych z biezacych potrzeb, zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu Robét,
(c) koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania rob6t na istniejagcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wymagane przez zarzadce
drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych urzadzen.

Wszystkie polaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub
pod jego nadzorem.

Wykonawca bedzie na biezaco informowa¢ Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzadcami drég.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca przed rozpoczgciem Robdét ma obowigzek zapozna¢ si¢ z ponizej wymienionymi decyzjami/ przepisami/
opracowaniami oraz ma obowigzek stosowac si¢ do zapiséw w nich zawartych w czasie prowadzenia robdt, tj.:
— decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniajacej w czgsci /
utrzymujacej w mocy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
—  postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsigwzigcia i okre$lajagcym warunki jego realizacji,
—  wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
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— informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,
— informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsigwzigcia.

Wykonawca ma obowiazek zastosowa¢ si¢ rowniez do postanowien wyjasniajacych do w/w dokumentéw uzyskiwanych w
trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan Srodowiska.
W okresie realizacji Robét oraz podczas wykonywania rob6t zalegtych i prac naprawczych Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

(©) przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2022
poz. 699 zp6zn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

(a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatdbw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS
uzgadniajacym realizacj¢ przedsiewzigcia i okreslajgcym warunki jego realizacji oraz poza obszarami wlaczonymi
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszcz¢dne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztalcenie
jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdét,

(b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegd6lnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwosdcia powstania pozaru,
(c) ochrong gatunkowa roélin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place
sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byl skrécony do
minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

W  przypadku  budowy drogi nalezy  wykona¢  tymczasowe  ogrodzenia na  odcinkach  drogi
w miejscach wskazanych przez decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki
realizacji przedsigwzigcia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzér przyrodniczy w miejscach na ktérych zostanie
stwierdzona migracja matych zwierzat w tym na przyktad plazéw.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwig¢zieniem w nich
plazéw.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegdélnosci
zapewni specjalistyczny nadzér $rodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania rob6t oraz zwrdci uwage na
zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czgsto ginie podczas prowadzenia prac. W razie
potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistéw niezbgdnych do wiasciwego sprawowania
nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.

Gléwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly: przepisy ochrony
$rodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska i innych
decyzji wydanych dla przedsiewzigcia w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska.

Do obowiazkéw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:
—  biezacy nadzdr nad prowadzong przez Wykonawce gospodarka odpadami,

— weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegdlnych robét, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci lub wystapienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent), natychmiastowe zgloszenie uwag do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego jak réwniez opracowanie zalecen w zakresie wdroZenia niezbednych zmian w
prowadzonych robotach,

— udziat w odbiorach urzadzef ochrony §rodowiska i zieleni,

—  opracowywanie raportéw srodowiskowych z prowadzonych obserwacji:
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(a) miesigcznych (raporty miesigczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia miesiaca),

(b) tygodniowych wylacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, Wykonawca
ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

(c) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowe;j i elektronicznej Wykonawca ma obowiazek
przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesigca od zakonczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatan oraz spetnienie
warunkéw wynikajacych w szczegélnoéci z decyzji Srodowiskowych i postanowienia RDOS oraz innych decyzji
administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych, zalecen, dobrych praktyk etc.).

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu catos$¢
dokumentacji w wersji elektronicznej — pami¢¢ USB / pendrive (w tym kazdy egzemplarz raportu, powinien by¢ réwniez w
formie edytowalnej — plik Zrodtowy).

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,
a w przypadku ich uzycia Wykonawca na wilasny koszt usunie wbudowane materialty szkodliwe.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy krajowa lub europejska ocen¢ techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko (np. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.
797 z p6zn. zm.)

1.5.7. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowa lub inne zrédla promieniowania jonizujacego nalezy uzywac tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i dostarczy
Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie poslugiwania si¢ nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrédtami
promieniowania jonizujacego. Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i
normami.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomos$ciom przylegajacym do Placu Budowy dostgp do drogi publicznej przez caly okres
trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak:
rowy odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i sthupy telefoniczne, linie i stupy energetyczne, kable §wiattowodowe,
wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
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Nie dopuszcza si¢ zamknigcia Zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem jakichkolwiek
urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ na piSmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych,
przedsicbiorcéw 1 wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunig¢cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

Wykonawca zapewni odpowiednig instalacj¢  zastgpcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;j.
W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robdt powinny ulec modernizacji,
usuni¢ciu lub powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami sposobu realizacji i
etapowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim Harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie linii
elektroenergetycznych, teletechnicznych, §wiattowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestoréw sieci obowiazku
zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp.
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wylgczenia linii w pelnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z
gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalno$cia.

Przed rozpoczeciem Roboét oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego
inwentaryzacj¢ stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonej inwestycji,
dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczna czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposéb
niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢
informacj¢ o zapoznaniu si¢ z nig przez wiadciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W
przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostgpu do nieruchomos$ci (m. in.: pdl) nie podlega odregbnej zaplacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny
Ofertowej. Przed rozpoczgciem Rob6t Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacj¢ fotograficzna
istniejacych zjazdéw z drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t na dzialkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzng.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje z inwentaryzacji, w tym w szczegdlnosci:

(a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czgéci) przeznaczonych pod przebudoweg urzadzen infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjq fotograficzna,

(b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilo$ci i rodzaju
wykonanych robét wraz z dokumentacja fotograficzna, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomoséci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu
zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawcg o$wiadczenia wilascicieli dzialek o braku roszczen z tytulu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrdécenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac wynikajacych z
czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomodci i ponosi wszelkie koszty z tym zwiazane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest zobowiazany do
pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na nieruchomosci, wynikajacych z wykonania robét objetych
czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wlascicielem tej
nieruchomosci lub ustalonej przez wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci
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odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia roszczen wtasciciela nieruchomosci z tytulu przywrécenia nieruchomosci
do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela o§wiadczenie.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwalego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci na
skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi koszt
odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego uzytkowania, ktére znajda si¢ w czgsci w docelowym pasie
drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dzialaniem na nieruchomo$ciach
znajdujacych si¢ poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiadcicielami terenu terminy i szczegétowy sposéb realizacji Robét przy zatozeniu doprowadzenia
terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

InZynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajagcym a
wiascicielami nieruchomodci, dotyczacych korzystania z wilasnodci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw rob6t poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensat¢ za utrat¢ zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji w zwigzku z
realizacjg inwestycji drogowej, a wlasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie pisemne o$wiadczenie o chgci pomniejszenia
odszkodowania o warto§¢ odbudowanego ogrodzenia.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do
wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna
nastapi¢ najpézniej z chwilg likwidacji istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na
granicy dzialek powstatej wskutek podzialu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdéw i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z Placu
Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment budowy
w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z Poleceniami InZyniera.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég
lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlaczng czgécia tej
dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym no$niku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktérych stan
zostal zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektéw
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w Cenie Oferty.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas  realizacji Rob6t  Wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisow  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegdétowy plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1
sa uwzglednione w zaakceptowanej kwocie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie Materialy 1 Urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych Rob6t. W przypadku wskazania robét
zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie tych Robét az do ich
wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do dat wskazanych
przez Inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czg¢sci budowli drogowe;j lub jej elementéw, to
Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element
do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona
polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej
jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materialéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i
wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robét

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony zabytkéw
okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 176 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku odkrycia w ramach
prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow
zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz.
840 z p6zn. zm.).
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Wznowienie wstrzymanych robdt nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwalajacej na
kontynuacj¢ przerwanych rob6t oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania rob6t budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma
obowigzek wspodtpracowaé¢ z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez wylonione przez Zamawiajacego podmioty, w tym w
szczegb6lnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowa¢ Harmonogram i zakres robét do terminéw prac
archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu
Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowig wlasno§¢ Skarbu
Panstwa.

1.5.14. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé¢ Plac Budowy
pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaldéw. Prace nalezy przeprowadzaé na calej szerokosci pasa drogowego. W
razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania tych robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.15. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod plynacych lub wymaga
prowadzenia Robdt na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram
rob6t nie pézniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego
porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkOw i terminu zajgcia tego terenu.

Wykonawca uzgodni szczegétowe warunki dotyczace udostgpnienia terenu, bedacego w zarzadzie PKP.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegélnosci koszty zamknigé
toréw, ograniczen w ruchu pociagéw, itp.).

1.5.16. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bgdzie prowadzit ciagly monitoring budynkéw, na ktére moga mie¢ bezposredni wplyw
Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych
(obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podioza (itp.).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktérych zrédlem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédiami
zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy dokonaé inwentaryzacji stanu
technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywéw dynamicznych istniejacych
przed rozpoczgciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi skutkami oddzialywan
dynamicznych generowanych w trakcie rob6t budowlanych.

1.5.17 Wspélpraca z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dzialah z dziataniami Wykonawcéw pozostalych
sgsiadujacych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
Harmonograméw Robét i projektéw organizacji Rob6t. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sasiednich odcinkéw i
InZynierem:

*  sposdb prowadzenia Robdt na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,
*  kolejno$¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspélne rozwigzania),

Jesli okaze si¢ konieczne, Wykonawca udostepni t¢ czgs¢ Placu Budowy Wykonawcey odcinka sasiedniego, jaka bedzie
niezbedna dla wykonania robét budowlanych objetych zakresem danego odcinka.
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2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 22021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

2.2. Zrédia uzyskania materialow

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pézniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji
organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét pod warunkiem ich przydatnosci do w/w
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze
zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, o ile spelniajg wymagania dla innych robét.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzejeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materialéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
InZynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materialéw beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajagcego w celu sprawdzenia
prawidlowosci ich funkcjonowania, w tym wiasciwego przechowywania Materialéw oraz zgodnos$ci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych
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kontroli beda stanowi¢ podstawe do dopuszczenia wytwdrni do pracy oraz akceptacji okre$lonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwdrni musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie mial dostgp do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na Zzadanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawiania Wytwdrni podczas
produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukéw.

2.7 Materialy z rozbiorki

Stalowe elementy wyposazenia stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je rozliczy¢ jako ztom. Pozostate elementy i
materialy z rozbiérek oraz materiaty odpadowe staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy (chyba, ze w SST postanowiono inaczej).
Wszystkie materialy, ktére nie moga zosta¢ uzyte przez Wykonawce do realizacji rob6t powinny zosta¢ usunigte z Placu
Budowy w sposéb i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robét. Jesli w SST przewidziano wykorzystanie
przez Wykonawce¢ materialéw z rozbidrki, wowczas nalezy je zagospodarowaé, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég publicznych oraz na innych
dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi witasno§¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych z pdZniejszymi zmianami.

2.7.1. Material z rozbiorki istniejacego korpusu drogowego

Powstaty material z rozbidrki istniejacego korpusu drogi stanowi wlasno$¢ Wykonawcy. Rozbidrka istniejacego korpusu
musi zosta¢ dokonana na glgbokos¢ wynikajaca z obliczonych grubos$ci nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy
gléwnej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastanych wilasciwosci odkrytych warstw, z
zastosowaniem metody frezowania z uwzglednieniem: grubo$ci frezowania, selektywnosci frezowania, powierzchni
frezowania, parametréw frezowania i szacunkowej ilo$ci pozyskanego materiatu.

Rozbidrka istniejacego korpusu musi zosta¢ dokonana w sposéb selektywny, nalezy oddzielnie frezowaé poszczegdlne
warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu zwigkszenia jednorodnosci umozliwiajac jego dalsze
zastosowanie. Materiat z rozbiérki musi by¢ sktadowany w sposéb selektywny, hatldy formowane musza by¢ z materiatu
pozyskanego z frezowania z jednego Zrédta (poszczegdlnej warstwy nawierzchni).

W celu prawidlowego zagospodarowania materialu pochodzacego z rozbidrki nawierzchni bitumicznej zaleca si¢ w
pierwszej kolejnosci jego zastosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych i mieszankach niezwigzanych wszystkich
drég oraz w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi
wymaganiami, jak réwniez w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie opracowanego projektu. Nalezy dazy¢ do
zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiatu pochodzacego z rozbiérki nawierzchni w réznych asortymentach
robét, zgodnie z obowiazujagcymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji robdt moze wykorzysta¢ destrukt spoza
rzeczonej inwestycji, przy spelnieniu wszystkich wymagan okre$lonych w dokumentacji kontraktowe;.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje mozliwe postepowanie w sprawie
okreslenia szczegétowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego.

2.7.2. Material z rozbiorki istniejacego obiektu inzynierskiego

Nalezy doktadnie wyszczeg6lni¢ obiekty konieczne do rozbidrki jak réwniez zakres rozbiérki. Rozbidrka obiektéw musi
zosta¢ dokonana w sposéb selektywny, w maksymalnym stopniu umozliwiajacym dalsze zastosowanie powstatego
materialu. W celu prawidtowego zagospodarowania materialu pochodzacego z rozbidrki istniejacych obiektow zaleca si¢
jego zastosowanie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w SST, w Systemie Zarzadzania Jako$cia lub w Harmonogramie
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
InZyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania
przez siebie pojazdéw o nacisku na o§ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Kontraktu i Harmonogramem. Wykonawca
odpowiada za jako$¢ zastosowanych Materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajacego,
Systemem Zarzadzania Jako$cia, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Biedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za ich dokladnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Dokumentacje Projektowa i SST sporzadzone przez niego, niezaleznie od
uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego, Dokumentacji Projektowej i w SST opracowanych
przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doSwiadczenia z przeszitosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod grozba
zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.
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W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca winien utrzymywac¢ Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkéd oraz
sktadowa¢ sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne
elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposéb ilosciowego
ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarzadzania JakoS$cig

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System Zarzadzania JakoScig. W
Systemie Zarzadzania Jako$cia Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb realizacji Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
Poleceniami Inzyniera.

System Zarzadzania Jako$cia nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym SST. Dopuszcza
si¢ opracowanie jednego Systemu Zarzadzania Jakoscig dla elementéw rob6t objetych réznymi SST, jezeli zakres robot w
nich okreslony jest zblizony.

System Zarzadzania Jakoscig powinien zawierac:

a) czesé ogolng opisujaca:
- procedury zarzadzania jakos$cig podczas projektowania,
— organizacj¢ i spos6b wykonywania i prowadzenia Robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),
—  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robét,
—  sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikdw badan i pomiaréw,
—  sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) cze;sc szczegolowa opisujaca dla danego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje iilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robdt,

Elementem Systemu Zarzadzania Jako$cia zgodnie jest harmonogram wykonania wszystkich badan wymaganych
Kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatah zwigzanych z
zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Harmonogram badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk
zwigzanych z ewidencjonowaniem ilo§ci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planéw (harmonograméw) badanh, w dostosowaniu do postgpu w realizacji
Roboét. Harmonogramy te beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu musza zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie iloci 1
zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie
stanowil integralng czg¢$¢ Miesigcznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badah materiatéw oraz robot.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania prébek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
pobrane pojedyncze prébki moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier bedzie pobierat probki i badat
materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy
uzyciu jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostgpni
formy (pojemniki) 1 sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu prébek przez Wykonawce jak i przez
Inzyniera/Zamawiajacego Wykonawca uzupelni na swoj koszt.

Pobdr prébek przez Inzyniera/Zamawiajacego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig norma oraz w obecnosci
Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokét z informacja w zakresie odcinka/partii/powierzchni, ktéra reprezentuje
dana prébka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy
pobraniu, nie ma mozliwo$ci zglaszania zastrzezen do poboru prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca nie pézniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia
harmonogram badan obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bgdzie przedkladat aktualizacje harmonogramu badan,
kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem Robét.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru;
(b) badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b) dopuszcza sig¢
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1.Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢
wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajacego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannoscia, zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywa¢ z
czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST.
Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywa¢ Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

6.4.2.Badania i pomiary kontrolne

Inzynier  jest uprawniony do  dokonywania  kontroli,  pobierania  prébek i  badania = materialow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
Materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikéw badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-
G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptaciji.

Inzynier ma obowiazek pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego okresu
oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowa¢ zadnych
roszczen ze strony Wykonawcy.
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Wykonawca na swdj koszt zapewni laboratorium Zamawiajacego pojazdy cigzarowe stanowigce przeciwwage do
oznaczania modutu odksztalcenia i badania no$noéci przez obciazenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swdj koszt dostep do energii elektrycznej we wlasnym zapleczu funkcjonujacym
podczas realizacji rob6t mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stolu wibracyjnego lub komory
do pielegnacji probek).

Wykonawca na swdj koszt uzupeli ubytki powstale po pobraniu prébek do badan kontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwato§¢ funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana prébka.

Wykonawca na swéj koszt zapewni na budowie dostgp do wody niezbgdnej do pomiaru wiasciwosci przeciwposlizgowych
nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez jedna ze Stron na danym
asortymencie robdot i materialéw (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybéw postgpowania
(pkt 643 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajacego przedstawia wynik badania
akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajacym i ostatecznym
bedzie wynik Laboratorium Zamawiajacego.

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan)lub
badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium, dziatajacym na zlecenie Inzyniera,
ktére wezesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary
nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacj¢ we wnioskowanym zakresie,
ktére nie wykonywalo badaf lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sa w innych laboratoriach po uprzednim przeprowadzeniu przez Inzyniera
(W porozumieniu z Zamawiajacym) rozpoznania mozliwo$ci wykonywania danych badan w laboratoriach.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium we wnioskowanym zakresie, zostaje wyznaczone
odpowiednie laboratorium posiadajace wymagane kompetencje.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien:

(a)  uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego  stosowania  (certyfikaty = zgodnosci,  deklaracje = wlasciwosci  uzytkowych)
i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wlasciwosci materialéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét z
wymaganiami podanymi w SST,

(b) wykona¢  wilasne badania materialéw 1  wyrobéw  przeznaczonych do  wykonania  robdt,
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

17



SST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z  wynikami badafh jak  najszybcie;j,
tj. w takim terminie, aby Inzynier mégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do zlecenia kopie
wynikéw badan Wykonawcy, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich SST.
Dopuszczenie materialéw do stosowania odbywa si¢ na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materialéw, dla ktérych dokumenty okreSlone w punkcie 2.1 sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badanh wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w  okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia  Robét
1 uporzadkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie b¢dace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera SystemOéw Zarzadzania Jako$cia i Harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw rob6t wraz z okre§leniem sposobu i zakresu
czasowej organizacji ruchu,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbior6w Robdét zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu, cze¢Sciowych
1 koficowych odbioréw Roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr  obmiar6w  stanowi  dokument pozwalajacy na  rozliczenie — faktycznego  postepu  kazdego
z elementéw robdt. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6t i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco
postep rzeczowy rob6t. Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.
Rejestr obmiaréw stuzy do okres$lenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje = zgodnosci  lub  certyfikaty = zgodnosci  materialéw,  orzeczenia
0 jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie
Zarzadzania Jakos$cig. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera lub Zamawiajacego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na budowg lub zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),
(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robét,

(e) protokoly z narad i ustalen,

(f) korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - wartosci poszczegdlnych elementéw zryczaltowanych, zawarte g
w Wykazie PlatnoSci oraz uszczegétowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe okreslone w
poszczegdlnych SST beda stuzyty do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robét.

TIlo$ci wskazane przez Wykonawcg w przedmiarze robdt sg ilosciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robét. W

przypadku koniecznoS$ci pomierzenia cz¢$ci Robét przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ si¢ lub  zapewni¢ obecno$§¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomodc
w przeprowadzeniu takich pomiaréw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecno$¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidlowe pomiary danej cze$ci Robét. Dla
celéw pomierzenia takich czgéci Robét statych, ktére sg ustalane na podstawie zapiséw i rysunkéw, Inzynier przygotuje
zapisy i rysunki w trakcie postgpu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie
powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i1 rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisaé je, po dokonaniu
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uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw, beda one uznane za
prawidiowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w
terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedlozy Inzynierowi protokdét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy
zapisy wzglednie rysunki za nieprawidlowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki
i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty stale powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w
Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
(a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu,

(¢) odbiorowi koncowemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci i kompletnos$ci wykonanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowo§¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, z SST
oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Rob6t w postaci fotograficznej. Dokumentacja
ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w stanie nadajacym si¢
do uzytkowania.

Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czeSci Robét lub Odcinka, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera.

8.4. Odbior koncowy Robot

8.4.1 Zasady odbioru koncowego Robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inzyniera.

Warunkiem do przystagpienia do odbioru koncowego Robdt jest przekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru  koncowego  Rob6ét dokona Komisja  Odbioru  Robdt  wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnoéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robdt dokona oceny jakosciowej Robét na podstawie
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przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentami Wykonawcy, SST i Wymaganiami Zamawiajacego.

W  toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Rob6t zapozna si¢ z realizacja ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych Komisja Odbioru Robét
bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru koncowego.

W przypadku  stwierdzenia przez ~ Komisj¢ = Odbioru  Robdt, ze  jako§¢  wykonywanych  rob6t
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, SST
i Wymagan Zamawiajacego z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, wéwczas Zamawiajacy lub Inzynier dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggnigcie
Parametréw Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje
Odbioru Robét oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru koncowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za
nieosiggni¢gcie  Parametréw  Gwarantowanych  bedzie  okreSlona  zgodnie z  Warunkami  Kontraktu
, przy wykorzystaniu cen $rednich ze wskazanych przez Wykonawce biuletynéw krajowych, o ktérym mowa w Danych
Kontraktowych.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu
odbiorczego:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

SST (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne),
Recepty 1 ustalenia technologiczne (oryginaty),

Dzienniki Budowy,

A

Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. System Zarzadzania Jakoscia (oryginaty
+ 1 kopia),

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan
1 dokumentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania,

7. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i System Zarzadzania JakoS$cia, zawierajacg ponizsze zagadnienia:

a) okre$lenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robot,

c) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapily (wraz zalaczeniem ich
kopit),

e) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem ich kopi),

f) odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda miaty miejsce
(Monitoring Jako$ci Robét),

g) wskazanie probleméw do rozstrzygnigcia przez Komisj¢ Odbioru Robét, jesli takie wystapia,

h) deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez
producentéw materialéw i wyrobdéw,

i) badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,
j) badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,
k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materialéw, wytworni, laboratoriéw, Systeméw Zarzadzania Jakoscia,

1) plany liniowe  wszystkich  drég  (giéwna  plus  pozostale) i schematy  obiektow
z zaznaczeniem rodzajow materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m) procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zaktadanych sumarycznych
ilo$ci badan,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowatl badania w trakcie trwania Kontraktu,
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0) wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robét, ktére realizowaty badania w trakcie
trwania Kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbg¢dne w ocenie Wykonawcy do prawidlowej oceny jakosSci
wykonanych Roboét.
Formeg i tres¢ opinii technologicznej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
(oryginaly + 1 kopia),

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia),

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze),

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacj¢ powykonawcza przygotowaé takze w wersji elektronicznej i
przekazad ja Zamawiajacemu,

12. Plan dziatan ratowniczych,

13. Powykonawcza ewidencja drog,

14. Powykonawcza ewidencje¢ drogi nalezy opracowa¢ w formie zestawien i1 wykazéw zgodnie

z uzgodnionymi z InZzynierem wzorami tabel. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zataczy¢ w osobnych plikach
w formacie rastrowym (.jpg, png),

15. Zestawienie $rodkéw trwatych. Forme i tre§¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem
Projektu,
16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektéw mostowych,

ktérych rozpigto$¢ teoretyczna przynajmniej jednego przgsta jest wigksza niz 20 m lub catkowita dtugo$¢ obiektu
jest wigksza lub réwna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i
tunelom (Dz. U. z 2005 r. ,Nr 67,poz. 582). Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej
elektronicznej (format dwg),

17. Wykonawca sporzadzi powykonawczy projekt statej organizacji ruchu uwzglgdniajacy wszystkie zmiany w
stosunku do zatwierdzonego wcze$niej projektu statej organizacji ruchu. Dla wyzej wymienionego projektu
Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne zatwierdzenie, nast¢pnie przekaze projekt Zamawiajacemu.
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

18. Nalezy wykona¢ zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy.

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drég nalezy przyjaé kilometraz tymczasowy, ktérego poczatek nalezy przyja¢ w
miejscu rozpoczgcia inwestycji. Jednoczesnie nalezy okresli¢ potozenie punktu poczatkowego na istniejacej sieci
drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéw drogi w granicach
pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spetnienia wymogéw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odregbnej pozycji podlegaja rowniez drogi
zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowe;.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwéch kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych
w dwéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na
no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w
Cenie Oferty i nie podlega odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robdt, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, Komisja Odbioru Rob6t w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru Robét roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem Wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji JakoSci.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy Robdt”.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w SST nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie , okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizng bezpos$rednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych roboét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682).
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D.01.01.02. WYTYCZENIE OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem
obiektu inzynierskiego w ramach remontu kladek nad rzeka Krzna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul.
F.omaska) w m. Biata Podlaska.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z:
— odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy,

— wyznaczeniem punktéw wysoko$ciowych,

— wyznaczeniem punktéw charakterystycznych obiektu inzynierskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w SST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania wykonania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania Robét
Do wyznaczenia trasy obiektow inzynierskich konieczne sa nastgpujace materialy: stupki betonowe, rury
stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robd6t konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:

— dalmierze,

— niwelatory,

— teodolity,

— taSmy stalowe

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jakoSciowych Roboét zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj Srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu geodetdw, sprzetu geodezyjnego oraz materialéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy 1 zakresu
Robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Prace pomiarowe przy zaktadaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) osi obiektow i
punktéw wysokosciowych powinny by¢ wykonane w zgodno$ci z obowigzujacymi Instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna
Wykonawca dostarczy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te bedg zawierac:

*  wspdtrzedne XY punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw

projektowych,

* wykaz reperéw, na ktorych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,

Wykonawca na podstawie przekazanych danych, zobowigzany jest do wykonania osnowy realizacyjnej
odpowiadajacej nastepujacym kryteriom:

* punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w sgsiedztwie obiektu poza Terenem Budowy, tak, aby nie

byly narazone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,

* odlegtos¢ miedzy punktami powinny by¢ takie, aby umozliwiaty szczegétowe wytyczenie obiektu.
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczyC przed zniszczeniem w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

5.3. Wyznaczenie obiektu
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie obiektu poprzez:

* wytyczenie osi obiektu,

* wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczeg6lnosci podpor
Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny by¢ przesunig¢te wiecej niz o lcm w stosunku do
projektowanych; rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5cm w stosunku do rzgdnych
projektowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Wymagania dla Rob6t pomiarowych podano w pkt. 5.1. + 5.3 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 komplet wyznaczenia obiektu inzynierskiego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.
Odbiér Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej SST wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i innych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu specyfikacji;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SST oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej SST;

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji;
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- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych;

- wyznaczenie osi i rzgdnych obiektow,

- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnos$ci przewidzianych odpowiednimi przepisami;
- zakup i transport materialéw i sprzetu;

- wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzonych robét w tym zatozenie osnowy geodezyjne;j;

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie;

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji;

- prace pomiarowe;

- stabilizacje punktéw w terenie;

- wykonanie operatu geodezyjnego;

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

10. UWAGI

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujace normy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspdtdziatania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.).
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D.01.01.04. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowego oznakowania
strefy robot w zwigzku z remontem kladek nad rzeka Krzna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul.
F.omaska) w m. Biata Podlaska.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
tymczasowego oznakowania strefy robdt, jego utrzymaniem i demontazem oraz organizacja objazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Tablice znakéw drogowych, stupki do znakéw drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujace,
zastawy drogowe, §wiatla btyskowe, sygnalizacja $§wietlna trzystopniowa.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
Sprzet uzywany do montazu znakéw i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogd6lne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania oznakowania powinny
odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Oznakowanie prowadzonych robét i tras objazdowych powinno by¢ wykonywane wylacznie na
podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Swiatta na zastawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem o napieciu max. 25 V i §wieci¢

si¢ od zmierzchu do $witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza.
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Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej II — giej generacji
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Kontroli podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z montazem wszystkich elementéw
znakow i tablic.

7. OBMIAR ROBOT.
- ryczalt - tymczasowa organizacja ruchu na czas robdt z dokumentacja.
8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, oznakowanie strefy robot nalezy uznaé za wykonany
zgodnie z SST i dokumentacjg techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i zgtosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatnos¢ ryczattem za wykonane roboty.

W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- dostarczenie znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie rob6t z uzupetnianiem zniszczonych lub
uszkodzonych elementéw,

-wprowadzenie stalej organizacji ruchu wedlug stanu istniejacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowychwarunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymzarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz.
784).

3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U Nr 170 poz.1393),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach — zat. Nr 1i 4 (Dz.U Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.)
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, ULIC, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dla rob6t zwigzanych z wyburzeniem
elementéw drég w zwiagzku z remontem ktadek nad rzeka Krzna w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Lomaska) w
m. Biata Podlaska.

1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne”.
2.1 Grunt do zasypania dolow
Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypéw jak w SST D.02.03.01.
Wykonanie nasypéw.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
— spycharki,
— ladowarki,
- dzwigi,
— miloty pneumatyczne,
— mioty hydrauliczne,
- pily,
— zurawie samochodowe,
— koparki,
— podnosniki - zwyzki samochodowe,
— palniki acetylenowe,
— koparki z osprzgtem do robét wyburzeniowych (mlot do wyburzen, nozyce do cigcia zelbetu).
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wybér §rodkéw transportu zalezy od

warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do wymagan okres§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. (Dz. U. Nr 45 z
dnia 14 pazdziernika 2005r).

Rozbiérke obiektéw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do mieszania si¢ poszczegdlnych
asortymentéw materialéw. Nalezy osobno magazynowaé elementy betonowe, stalowe, drewniane i osobno elementy
przewidziane do wywozu na wysypisko $mieci.
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5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych w stosunku, do
ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Przed wykonaniem rob6t rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki, oznakowaé 1 wygrodzié
uniemozliwiajgc dostanie si¢ 0s6b postronnych do miejsca rozbidrki.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu rob6t rozbiérkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowaé. Nalezy odlaczy¢ sieci wodociagowe, elektryczne,
telefoniczne, gazowe.

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak: latarnie, stupy z
przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt drogowych lub w jego sasiedztwie,
nieprzeznaczone do usunig¢cia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione
przed szkodliwym wptywem prowadzonych rob6t wyburzeniowych.

Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone z winy Wykonawcy, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrki.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 3 lipca 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1314) zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — zat. nr 4.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég i ulic obejmuja usuni¢cie z pasa drogowego wszystkich elementéw, w
stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostgpnych dla sprzetu mechanicznego
dopuszcza si¢ reczne prowadzenie robdt rozbiérkowych.

Rozbiérke nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, krawgznikéw, obrzezy, sciekow, itp. wykonaé recznie.

Rozbiérke elementéw oznakowania pionowego, ogrodzen, poreczy, barierek, balustrad i barier ochronnych
wykona¢ rgcznie lub mechanicznie (jesli jest to wymagane).

5.3 Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Materiaty drogowe pozyskane z rozbiérki Wykonawca zutylizuje przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987).

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Pozostale materialty pochodzace z rozbidérki Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatéw z rozbidrek. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem
wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wtadz
samorzadowych i Inzyniera.

Dopuszcza si¢, za zgoda Inzyniera, uzycie powtérne materialéw z rozbidrki nawierzchni do budowy drég i ulic
nizszych klas technicznych.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbidrkowych (wyburzeniowych) polega na sprawdzeniu kompletnosci
wykonania rozbidrek oraz zasypania dotéw. Wskaznik zageszczenia zasypki uzalezniony jest od miejsca wbudowania i
wynosi¢ min. 0,95 poza korpusem drogowym. Dla odcinkéw zlokalizowanych w korpusie drogowym wskaznik
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zageszczenia powinien by¢ zgodny wymaganiami normy PN-S-02205:1998, w zaleznosci od glebokosci zalegania
warstwy gruntu i od kategorii ruchu.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier, porgczy — m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka).

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”’pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

o dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

— rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

— wywiezienie (na odleglo$¢ max 20 km) i utylizacja materialéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

o dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikéw:

— odkopanie kraw¢znikdw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zatadunek, wywiezienie (na odlegto$¢ max 20 km) i utylizacja materiatéw z rozbidrki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

o dla rozbidrki $cieku:

— odstonigcie $cieku,

— reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

— wywiezienie (na odleglo$¢ max 20 km) i utylizacja materialéw z rozbiérki,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uzupeienie i wyréwnanie podtoza,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

o dla rozbiérki chodnikéw:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, ze sktadowaniem na poboczu lub
przewiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 20 km lub zatadunek, wywiezienie (na
odlegto$¢ max 20 km) i utylizacja materialéw z rozbiorki,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

na poboczu lub przewiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 20 km lub

zatadunek, wywiezienie (na odlegto$¢ max 20 km) i utylizacja materiatéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

o dla rozbidrki barier i porgczy:

— demontaz elementéw bariery lub porgczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zagegszczeniem do uzyskania Is < 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

o dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zagegszczeniem do uzyskania Is < 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek, wywiezienie (na odlegto$¢ max 20 km) i utylizacja materiatéw z rozbidrki,

— uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

— uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10. Przepisy zwiazane

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206)

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. (Dz. U. Nr 45 z dnia 14 pazdziernika 2005r).

Normy:

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogélnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

1
2
3
4
— 5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
9

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNCIE NIESKALISTYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu wykopéw w zwigzku z remontem ktadek nad rzeka Krzna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 812
(ul. Lomaska) w m. Biata Podlaska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Robét ziemnych zwiazanych z remontem obiektu inzynierskiego, wraz z zabezpieczeniem wykopéw w celu
zapewnienia stateczno$ci $cian oraz zabezpieczeniem wykopdw przed naptywem wody lub jej usunigciem.
Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe wzgledem istniejacego poziomu terenu. Zasypki obejmuja
zasypanie wykopow, wykonanie nasypéw na przylegtych do podpér odcinkach. Szczegdtowy zakres Robot
okreslono w zwigzanych z niniejszg SST:

M.11.01.01. Wykopy w gruntach I-V kategorii

M.11.01.04. Zasypanie wykopéw pod tawy fundamentowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00.

Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czeéé sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowej naptywajacej
do wykopu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z
rzednymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowej, a takze poziomu woéd gruntowych. Jakiekolwiek
odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inzyniera. Bedzie to podstawa do wniesienia poprawek do ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru. Niezaleznie od
badan Wykonawcy podczas robét fundamentowych powinien by¢ na biezaco prowadzony nadzor
geotechniczny, bedacy integralna czescia nadzoru inwestorskiego. Zakres nadzoru powinien by¢ zgodny z
,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDKIiA, 1998 .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Elementy zabezpieczajace Sciany wykopow

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykopy beda wykonywane jako:

— szerokoprzestrzenne,

— w $ciankach szczelnych tymczasowych.

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac grodzice walcowane na goraco wg PN-EN 10248-
1:2023-08 lub inne przekroje, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub
Aprobate Techniczng wydana przez IBDiM.
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Typ profilu stalowego (wytrzymato$¢) oraz dtugos¢ grodzic okresli Wykonawca w projekcie roboczym
wbicia i zakotwienia $cianek, ktéry opracuje na wiasny koszt. Do wyceny nalezy przyja¢ grodzice o
wskazniku wytrzymatosci dla $ciany o dtugosci 1m réwnym 1600cm3 o wysokosci 8,0 m

Grodzice, ktore byly juz wbijane moga by¢ stosowane, jedynie gdy spetniaja wymagania podane w niniejszej
SST i w projekcie roboczym dostarczonym przez Wykonawce.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciaglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z odpowiedniag SST. W przypadku, gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jako$ci rob6t, Inzynier moze zazagda¢ zmiany stosowanego sprzetu.

Whijanie $cianki szczelnej powinno odbywacé si¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego (kafary, wibromtoty)
zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca zastosuje sprzet o parametrach o dziataniu nie powodujacym
nadmiernych drgan mogacych wyrzadzi¢ szkody osobom trzecim. Wykonawca bedzie prowadzil monitoring
stanu okolicznych zabudowan bedacych w zasiegu drgan powstatych w wyniku prowadzonych Robét.
Roboty pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ mogg by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktéra bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do
zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim.
Transport po drogach publicznych powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materialéw do budowy i
odbywat si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Wykonawca powinien pozostawi¢ wzdluz krawedzi wykopu pas szeroko$ci 3,0m (dla gruntéw
przepuszczalnych) i 5,0m (dla gruntéw nieprzepuszczalnych), na ktérym niedozwolone jest sktadowanie
gruntu, chyba Ze zostang wprowadzone specjalne $rodki zabezpieczajace Sciany wykopu.

Zatadunek gruntu na $rodki transportowe powinien si¢ odbywaé w odlegtosci co najmniej 2,0m od krawedzi
wykopu.

Odlegto$¢ miedzy Srodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, tak aby w przypadku obsunigcia
si¢ warstw gruntu robotnicy mieli mozliwos$¢ ucieczki.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

Sktadowanie i przenoszenie grodzic powinny spetnia¢ warunki podane w PN-EN 12063.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi dokumentacji
projektowej

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢
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odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do
korekty ilo$ci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych (réwnie rozbidrki istniejagcego nasypu) nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych i niezinwentaryzowanych
przewodoéw instalacyjnych. Przekopy wykonywac¢ nalezy r¢cznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Prace w obrebie przewoddw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw. Wszystkie
przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy
sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢ poprzez ubtocenie betonowych ptyt drogowych.

Wykonawca ma obowiagzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopo6w i ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa. Niezaleznie od badan Wykonawcy podczas robdt
fundamentowych powinien by¢ na biezaco prowadzony nadzér geotechniczny, bedacy integralna czescia
nadzoru inwestorskiego. Zakres nadzoru powinien by¢ zgodny z ,Instrukcja badan podioza gruntowego
budowli drogowych i mostowych”, GDDKIiA, 1998 .

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonania wykopéw robét ziemnych oraz zabezpieczenia wykopu powinna by¢ dobrana w
zalezno$ci od wielkos$ci robét, gtebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprz¢tu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoficzeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej
nic 2,0m a koparka do 4,0m.

Zapewnienie bezpieczenstwa obszaru i konstrukcji znajdujacych si¢ na, przylegtym do robét ziemnych,
terenie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy:

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania rob6t ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich
decyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera.

c) Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka si¢ na materialy niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki w celu
bezpiecznego przekazania i sktadowania takich materialéw po konsultacji z odpowiednimi stuzbami

d) Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas
roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzdr nad tymi urzadzeniami.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. Od 20cm
powyzej projektowanej rzednej posadowienia wykop nalezy wykonywaé recznie, bezposrednio przed
betonowaniem fundamentu lub korka betonowego, poniewaz niedopuszczalne jest naruszenie istniejacego
zageszczenia gruntu ponizej zakresu robot ziemnych podanego w Dokumentacji Projektowej. W przypadku
przeglebienia wykopéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z
Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji. Dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu posadowienia przez
pogrubienie korka betonowego.

5.4. Odwodnienie terenu

Wykonawca ma obowiazek statej kontroli poziomu wody w wykopie.

Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie wykopdw poprzez:

— natychmiastowe usuwanie z miejsca rob6t wody opadowej badZz wody przedostajacej sie¢ do wykopu z
innego zrddta,

— obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajagcym do wykonania
robdt, przez zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia. Dla przyjetego systemu odwodnienia
Wykonawca przedstawi projekt roboczy.

Przyjety system odwodnienia musi spetnia¢ nastepujace warunki:

— musi zapewnia¢ stabilne w czasie obnizenie ZWG lub cisnienia porowego zgodnie z wymogami projektu
odwodnienia,
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— skutkiem obnizenia ZWG nie moze by¢ naruszenie statecznosci skarp wykopow. Nie moze tez nastgpic¢
nadmierne podnoszenie si¢ dna wykopu lub jego przebicie na skutek nadwyzki cisnienia wody.

5.5. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie temperatur ponizej +50C, roboty te
nalezy wykonywa¢ w sposdb okre§lony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: ,,Wytyczne
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.6. Umocnienie wykopow

5.6.1. Zabezpieczenie Scian wykopow przez wbicie Scianki szczelnej

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt roboczy wbicia i zakotwienia Scianek szczelnych,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. W projekcie tym winny by¢ zawarte
rysunki robocze zabezpieczen wykopdéw w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe.
Projekt musi okresla¢ rodzaje i wymagania dla stosowanych materialéw, technologie wbicia Scianki (metode
zaglebiania z ewentualnymi metodami wspomagajacymi) oraz wykonania zakotwien. Sposéb zaglebiania
$cianki szczelnej musi by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych (rodzaju gruntu i jego zageszczenia,
wystepujacych przeszkdd, wymagan $rodowiskowych, jak ograniczenia dotyczace nadmiernego hatasu, czy
drgan).

— przebieg wykonania robét powinien by¢ zgodny z PN-EN 12063,

— brusy powinny by¢ utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomoca specjalnych ,.kleszczy” drewnianych
lub stalowych, natomiast kazdy z bruséw powinien by¢ odpowiednio polaczony z sasiednim elementem
scianki. Kleszcze drewniane powinny by¢ rozparte specjalnymi wkladkami, aby umozliwi¢ umieszczenie
migdzy nimi wbijanej $cianki.

— wbijanie $cianki rozpoczyna si¢ od naroznika. Narozny brus wbija si¢ bardzo starannie na taka gtebokose,
aby byt nalezycie umocniony w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada si¢ prowadnice drewniane
dtugos$ci 3+5m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy $cianki.

— pare bruséw nanizuje si¢ na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gltebokos¢ 2+4m. Kolejno
wbija si¢ nastgpne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ Scianke dwoma
kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2+4m, drugi w odstgpie 3+5m za nim wbija
juz na wilasciwa gtebokosci. Jezeli brusy podczas wbijania wykazuja nieregularne odchylenie od osi $cianki,
wskazane jest zalozy¢ gorne kleszcze, ktére beda opuszczac si¢ razem z brusami.

— pofaczenie w zamkach wywoluje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sa w glab
gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziala¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni
poslizgowej zamkoéw asfaltem z dodaniem paku lub ttusta glina.

— w trakcie wbijania, cze$¢ Scianki wystajaca ponad grunt powinna by¢ przez caly czas odpowiednio
podparta. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy $cianki przed zniszczeniem i poluzowaniem
zamkow.

— zakotwienie Scianek szczelnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez
Wykonawceg.

— po wykonaniu robé6t fundamentowych, §cianki szczelne zostang usuniete, a jezeli Inzynier, z powodéw
technicznych, zadecyduje o pozostawieniu ich w gruncie powinny zosta¢ przyciete ponizej terenu do
poziomu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie wykopéw w gruntach spoistych

— struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnych za pomoca
koparek mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledow
przy gruntach spoistych nalezy stosowa¢ koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace si¢ poza
zasiegiem wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;j.

— przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czerpanie jej powinno odbywac si¢ ze specjalne]
studzienki w ten sposéb, zeby poziom wody w niej byt zawsze nizszy od aktualnego poziomu dna wykopu

0 20 - 40cm. Woda do studzienki powinna by¢ sprowadzana kanalikami.

— nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac¢ wode réwniez
w czasie przerw w robotach i zwigcksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow.
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— w gruntach uwarstwionych wod¢ nalezy odpompowywaé ze studzien glebokich. W przypadku
pompowania z wykopu osuszona warstwa gruntu ponizej poziomu posadowienia musi mie¢ grubo$¢ 40 -
50cm.

— w przypadku wykonywania rob6t ziemnych za pomoca maszyn poruszajacych si¢ wewnatrz wykopu
nalezy pozostawi¢ nienaruszona warstwe gruntu 40 - 50 cm ponad projektowanym poziomem dna 1 warstwe
te usunagc recznie lub za pomoca maszyn poruszajacych si¢ poza granicami wykopu.

— w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca si¢ pozostawié
nienaruszona warstwe¢ grubosci 40 - 50 cm jak poprzednio i usunaé ja mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dluzszy czas nie
zabezpieczony, nalezy grubo$¢ warstwy ochronnej zwigkszy¢.

— w przypadku, gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu ochroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich§ wzgledéw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu rob6t usuna¢ przemarznigta warstwe gruntu.

— przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia i pola¢ zaprawa cementowa,

— nalezy przestrzegaé, zeby krawedzie wykopu byly zabezpieczone ptytami zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawia.

5.8. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, sposobu wykonywania wykopdw, rodzaju gruntu oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopdéw, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy nalezy wykonywac:

— w stosunku do projektowanych wymiaréw w planie z doktadnosciag + 15cm,

— w stosunku do projektowanych rzednych + 2cm.

Przy zastosowaniu umocnien ze $cianek szczelinowych badz tymczasowych umocnien stalowych, wymiary
wykopow zostaja okre§lone poprzez ich usytuowanie okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

5.9. BHP i ochrona Srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwr6ci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

— uzywac¢ wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

— zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

— pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowa¢ ziemi
pochodzacej z wykopu,

— $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi wykopu,

— sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan nasypow i wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robét ziemnych

Przed przystagpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej, a takze nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach posadowienia obiektu
celem identyfikacji istniejacych i nie zinwentaryzowanych przewodéw instalacyjnych.

Sprawdzenie jako$ci robdt ziemnych w trakcie wykonywania rob6t powinno by¢ zgodne z norma PN-S-
02205 i obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,

— prace pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— sprawdzenie, czy nie zostala naruszona struktura gruntu rodzimego ponizej dna wykonanych wykopéw,



D.02.01.01. Wykopy w gruncie nieskalistym

—rodzaj i stan gruntu w podtozu (kontrola ciagta),

— poziom wody gruntowej, odwodnienie wykopéw — w trakcie funkcjonowania odwodnienia nalezy
analizowa¢ wyniki pomiaréw kontrolnych, umozliwiajacych oceng¢ wpltywu odwodnienia na warunki
geotechniczne, zachowanie si¢ odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest
monitoring poziomu ZWG, cisnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby takze przemieszczen gruntu,
— wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie wykopdéw (jesli wystepuje),

— kontrola wykonania $cianek szczelnych.

Kontrola wykonania $cianek szczelnych obejmuje:

a) Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zgodnos¢ z projektem roboczym $cianki szczelnej dostarczonym
przez Wykonawce, na podstawie deklaracji zgodnos$ci z PN lub Aprobaty Technicznej,

b) Stala kontrole zaglebiania si¢ Scianki w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych
uszkodzen,

¢) Sprawdzenie prostoliniowosci i ostatecznego zaglebienia Scianki na zgodno$¢ z projektem technicznym
Scianki,

d) Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania zakotwien §cianki.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu $cianki szczelnej wynosza:

— w wymiarach w planie + 10cm

— dla rzgdnych + Scm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- 1 metr szedcienny (m3) gruntu; obmiary ilo§ciowego usunie¢tego gruntu dokonuje si¢ w m3 w stanie
rodzimym dla wykopow szerokoprzestrzennych lub wykonanych w $ciankach szczelnych.

- 1 metr kwadratowy (m2) $cianki szczelnej tymczasowej lub pozostawionej w gruncie.

[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robé6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnosci z SST 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokét robot koncowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

— ptatnos¢ za 1 m3 wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z ocena jako$ci wykonanych robét i na
podstawie wynikéw pomiaréw,

— ptatnos¢ za 1 m2 $cianki szczelnej tymczasowej lub pozostawionej w gruncie.

9.2. Cena jednostkowa
Cena wykonania wykopdw obejmuje:
— wyznaczenie zarysu fundamentéw i krawedzi wykopow,
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— odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i zlozenie czgSci gruntu na odktad w celu
pdézniejszego zasypania fundamentéw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na wskazane
przez Inzyniera miejsce wraz z kosztem sktadowania i utylizacji,

— wykonanie na dnie wykopéw rowéw do ujecia wody opadowej,

— projekt odwodnienia i odwodnienie wykopu (np. pompowanie wody, jesli zachodzi taka potrzeba),

— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz nadwyzki nad rzedna dna wykopu,

— jesli jest to konieczne, nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uwzgledni¢ uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody
moze powodowac rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentéw,

— zabezpieczenie istniejacych przewodéw instalacyjnych w podlozu (zaréwno zinwentaryzowanych w
Dokumentacji Projektowej, jak i tych ktére nie zostaty naniesione w Dokumentacji, a byly zidentyfikowane
w trakcie wykonywania przekopéw kontrolnych) w rejonie wykopu,

— ewentualne tymczasowe zabezpieczenie wykopu,

— stala kontrole warunkéw gruntowych i wodnych w podtozu i wykonanie pozostatych badan wg pkt.6.,

— koszt nadzoru geotechnicznego.

Cena jednostkowa wbicia $cianki szczelnej obejmuje:

— koszt opracowania przez Wykonawce projektu wykonania i wbicia $cianek szczelnych,

— zakup 1 dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

— zakup (najem) i transport sprzetu,

— whbicie i zakotwienie $cianki szczelnej,

— wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie bruséw, wykonanie ,,kleszczy”,
— koszt pokonywania trudnosci przy usuwaniu ewentualnych przeszkéd w gruncie,

— usuniecie $cianki szczelnej po wykonaniu robét fundamentowych,

— przyciecie Scianek pozostawionych w gruncie do poziomu wierzchu faw fundamentowych,
— koszt materiatu $cianek szczelnych pozostawionych w gruncie (traconych),

— usuniecie materialéw oraz odpadéw stanowigcych wlasno$s¢ Wykonawcy poza teren pasa drogowego.
— wykonanie badan wg pkt 6.

10. UWAGI

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujace normy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 10248-1:2023-08 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogélne

/A1:2014-05

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cze§¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego

11.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, zeszyt [-25
Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.
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D.02.01.02. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace zasypania wykopéw w zwiazku z remontem
ktadek nad rzekg Krzna w ciagu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Eomaska) w m. Biata Podlaska.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie zasypania wykopow:
* zasypanie wykopow fundamentowych,
* zageszczenie wykonanej zasypki.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is = Pa
Pgs

gdzie:
Py - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach na
centymetr sze$cienny,
Pys - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481, w gramach
na centymetr szescienny.

1.4.2. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

I - max ~ emax
D

emax - emax

gdzie:

emax - Wskaznik porowato$ci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,

en - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,

emin - Wskaznik porowatosSci przy najscislejszym utozeniu ziaren.

Warto$ci wskaznikéw porowato$ci wyznaczamy z nast¢pujacych wzordw:

e =ps_pdmin _ps_pd
max e, ——
pdmin ,Ud
w ktorych:
m
pdmax = : p = p
Vmin ¢ 1+w
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Is - gesto$¢ wlasciwa gruntu [t/m3, g/cm3],

T'dmin - 2¢StOSC objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [t/m3, g/cm3],
Tdmax - 2€St0S¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najsécislejszym utozeniu ziaren [t/m3, g/cm3],
Iq - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3],

m, - masa gruntu znajdujacego si¢ w cylindrze [t, g],

Vmax - objeto$¢ gruntu przy najluzniejszym ulozeniu ziaren [m3, cm3],

Vmin - Objetos¢ gruntu przy najscislejszym utozeniu ziaren [m3, cm3],

r - gestos¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3],

w - wilgotno$¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana].

Teoretycznie stopien zaggszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie
zageszczonego jest réwny 1.

W zaleznosci od wartosci stopnia zageszczenia wyrézniamy nast¢pujace stany gruntéw niespoistych:
luzny, w skrécie In, przy Ip <= 0,33

$rednio zageszczony, szg, przy 0.33 < Ip<=0,67;

zageszczony, zg, przy 0,67 < Ip <= 0,80;

bardzo zagg¢szczony, bzg, przy In> 0,80.

1.4.3. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U:%
le

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm),

1.4.4. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obciagzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w SST
DM.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2.2. Material do zasypania wykopow

2.2.1. Material do zasypywania wykopéw fundamentowych $cian oporowych oraz zasypki za
$cianami oporowymi

Jako material stuzacy do zasypki za Scianami oporowymi nalezy stosowa¢ zwiry, mieszanki i piaski co
najmniej $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym od 5 i wspétczynniku filtracji
kio >6 x 10 m/s. Grunty nie mogg by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci
organicznych nie powinna przekracza¢ 2%).
Trudno dostgpne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypelnione gruntem stabilizowanym
cementem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera. Do zageszczania
zasypek mozna zastosowac sprzet:
» gladkie walce stalowe,
* walce ogumione,
» lekkie, $rednie, cigzkie walce wibracyjne,
* ubijaki,
» lekkie, ciezkie ptyty wibracyjne.
Doboér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy. Dobor
sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali do§wiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
zasypek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Zastosowane $rodki i spos6b transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci,
techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odlegto$ci transportu.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowaé obnizenia
jego wilasciwosci.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty
wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Grunty z dokopu
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez InzZyniera.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inzyniera. Glgbokos¢, na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
wielkoS$ci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

5.3. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robdt. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z
torféw, gytii i namuléw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Grunt zasypowy powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.
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5.4. Zageszczenie gruntu nasypowego
Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu.
Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu
mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Grubosé
zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie. Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypéw w granicach klina odtamu przy
uzyciu ciezkiego sprzetu (np. spycharki).
Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg Proctora.
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania
wymaganego zageszczenia gruntu.
W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z
tolerancjag [ 2%), w przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku do$wiadczalnym. Jezeli wilgotnosé
gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od
odchylen podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszy¢ przez
zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba (wilgotno$¢ gruntu wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej), to zaleca si¢ zwickszenie wilgotno$ci gruntu przez zraszanie wod3.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢
wyznaczane laboratoryjnie.
Wykonywanie nasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalnag,
tzn. jest wicksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,
Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej
osuszy¢ i zagescic
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej
warstwy.
Wykonywanie zasypek nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw $niegu. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiagnigcie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze §niegiem lub lodem.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé
ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
— rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
7ageszczajacego,
— prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku $Srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola zasypania wykopow

a) Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sa oczyszczone ze
$Smieci, torféw, gytii, namutéw, wody).
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b) Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopéw. Badania
przydatnosci gruntéw powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzace;j
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji:
» sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnisto$ci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:
— wskaznik réznoziarnistoSci gruntéw do zasypania wykopéw fundamentowych S$cian
oporowych powinien by¢ wyzszy niz 5
» zawarto$¢ czesdci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie
za pomoca dwuchromianu potasu lub metodg prazenia:
— zawarto$¢ cze$ci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekracza¢ 2%
* wspoélczynnik filtracji dopuszcza si¢ ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci
(zaleca si¢ korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a
w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,,.Badanie
szczelno$ci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow’:
— wspotczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopéw fundamentowych S$cian
oporowych, zasypek za $cianami oporowymi powinien wynosi¢ k10 [ 6 x 10-5 m/s
Wspdtezynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia i porowatosci gruntu (zaleca si¢
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw np. Shlichtera), a w przypadkach
watpliwych metodami laboratoryjnymi (Metodyka badan wspéiczynnika filtracji podana jest w
Instrukcji ITB nr 339 z 1996r. ,,Badania szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadéw™).
a) Nalezy przeprowadzi¢ badanie wykonania zasypek
Badanie wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.1. oraz PN-S-02205:1998 nalezy wykonywac co
najmniej 3 razy na 500m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej warstwy:
— wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is [1 1.0
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.
Wilgotnos$¢ optymalna nalezy oznacza¢ na podstawie proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekracza¢ [12%

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest Im3 (metr szeScienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym,
Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane
roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokét robdt koncowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wypetnienia przestrzeni gruntem zasypowym obejmuje:

w przypadku zasypania wykopéw piaskiem lub zwirem z dokopu (zakup), pozyskanie tego
gruntu (odspojenie) wraz z transportem na miejsce wbudowania,

oczyszczenie wykopOw z zanieczyszczen,

przygotowanie gruntu do wbudowania w wykopy,

wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zageszczeniem do poziomu
okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j,

profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i1 pochylef zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
odwodnienie terenu i ewentualne obnizenie poziomu wody w czasie wykonywania robdét,
prowadzenie badan w trakcie zaggszczania zasypki wg pkt 6,

rekultywacje dokopu,

uporzadkowanie terenu w obrebie wykopu,

10. UWAGI
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujgce normy.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN ISO 10318- Geosyntetyki. Cze$¢ 1: Terminy i definicje
1:2015-12
PN-EN ISO 10318- Geosyntetyki. Cze$¢ 2: Symbole i piktogramy
2:2015-12

PN-EN ISO 9862:2007  Geosyntetyki. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowywanie

prébek do badan

11.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie; z pzniejszymi zmianami.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.



D.04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D.04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ktore zostang
wykonane w zwigzku z remontem kladek nad rzeka Krzna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Lomaska) w m.

Biata Podlaska.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M.00.00.00

»Wymagania ogélne”.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny spelnia¢ wymagania krajowe,
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktére zostaly okre§lone w dokumentach:

WT-4 2010.

Zakres stosowania podbudowy z mieszanek kruszywa niezwigzanego oraz podstawowe wymagania wobec tych

mieszanek nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg 1.

Tabela 1 - Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej

WEASCIWOSCI KR2 KR3 KRS
1 | Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1: Krzywe graniczne wg WT-4 2010: rys
12 0/31,5
2 | Zawartos$¢ nadziarna: kategoria OCy
3 Wymagania wobec jednorodnos$ci uzi'a{nienia poszczegblnych partii — poréwnanie z wg tab. 4 WT-4 2010
deklarowang przez producenta wartoscia (S)
4 | Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach wg tab. 5 WT-4 2010
5 Zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych, badanie wg PN-EN 933-5: Coos
6 | Maksymalna zawarto$¢ pyldw, badanie wg PN-EN 933-1: UK,
7 Odpornos$¢ na rozdrabnianie, badanie wg PN-EN 1097-2 LAss LA;3s LAy
8 Wskaznik piaskowy SE4, badanie wg PN-EN 933-8, co najmniej, % 30 35 45
9 Mrozoodporno$¢, badanie wg PN-EN 1367-1 F, Fy
10 | Wskaznik CBR, badanie wg PN-EN 13286-47, co najmniej % 60 80
2.1 Woda

Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.2 Wytwarzanie mieszanki

Przy produkcji mieszanek niezwiazanych nalezy stosowaé postanowienia okreslone w WT-4 2010.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykaza¢ si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wod¢. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;.

— Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o

wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

— rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu

mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki.
— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

— plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Transport i wyladunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie
powinien powodowa segregacji sktadnikéw oraz zanieczyszczenia mieszanki.

Mieszanke nalezy przewozi¢ z wytworni do miejsca wbudowania samochodami ze skrzyniami tadunkowymi.
Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka powinna by¢ przykryta w celu ochrony przed deszczem lub
nadmiernym wysychaniem.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1 Przygotowanie podloza
Podtoze podbudowy mieszanki kruszywa niezwigzanego okre§lone w Dokumentacji Projektowej stanowi
odpowiednio podbudowa pomocnicza wykonana zgodnie z D-04.05.01 lub podtoze przygotowane zgodnie z
wymaganiami wedtug D-02.01.01 lub D-02.03.01.
5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ci$le okres§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych nalezy stosowaé
postanowienia okres§lone w WT-4 2010.
5.3 Odcinek prébny
Co najmniej 3 dni przez rozpoczgciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreSlenia grubosdci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggni¢cia wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,
— okreSlenia ilo$ci warstwy koniecznych dla osiggnigcia wymaganego zaggszczenia;
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.4 Whbudowanie mieszanki
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zagg¢szczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zaggszczania powinna odpowiada¢ wymagane;j
zawartosci wody okreslonej w WT-4 2010.
5.5 Zageszczenie mieszanki
Zageszczanie podbudowy nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego uzyskanie wymaganych
parametréw zgodnych z Dokumentacja Projektowa tj. wtérnego modutu odksztalcenia E, oraz wskaznika odksztatcenia
Io. Kontrolg zageszczenia i no§nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obciazef ptytowych za pomoca ptyty VSS
o §rednicy 30cm i powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli 2.

Tabela 2 - Wymagania dla no$nosci

L Podbudowa z kruszywa o wskazniku no$nosci nie Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta o $rednicy 30cm, MPa
P mniejszym niz pierwsze obcigzenie E; drugie obciazenie E,
1 60 (zjazdy, chodniki, ciaggi pieszo-rowerowe) 80 140
2 80 (drogi, wyspy dzielace przejezdne) 100 180
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Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15-
0,25MPa, a koncowy nacisk 0,45MPa.

gdzie:

Eyp=—"0D
127 4.4,

4, — réznica naciskéw z zakresu 0.25-0.35 [MPa],
A, — przyrost osiadania odpowiadajacy 4, [mm],

D — §rednica ptyty [mm],

Wskaznik zaggszczenia Io mierzony ptyta VSS zgodnie z zalezno$cig powinien mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 2,2.

5.6 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z

niewla$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.1 Badania przed przystapieniem do robdét

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatéw,

dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw sktadowych,

przedtozy¢ Inzynierowi dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych (kruszyw),
ktére zamierza zastosowaé, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z

2014r., poz.883),

opracowac recepte¢ laboratoryjna dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z wynikami badan do

zatwierdzenia;

wykona¢ wilasne badania wtasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwos$ci kruszywa wymagane w niniejszej SST w pkt.2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia.

6.2 Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Czgstotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)"
1 UZlamleP}e mleszank} 1 3000
2 Zawarto$¢ wody w mieszance
3 Zageszczenie 2 3000
4 Nos$nos¢ podbudowy 2 6000
. e L przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej zmianie jego wlasciwosci,
Badanie wlasciwosci innych niz uziarnienie O . o . R L
5 zmianie ztoZa, zmianie producenta oraz w razie watpliwosci co do jakosci

mieszanki

wbudowywanej mieszanki

6.2.1 Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej
dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ si¢ pomigedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-4

2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.2.2 Zawarto$¢ wody w mieszance
Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zaggszczania badana wediug PN-EN 13286-2

powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.
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6.2.3 Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy

Mieszanka niezwigzana powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
na chodnikach, ciggach pieszo-rowerowych i $ciezkach rowerowych oraz zjazdach i 1,03 na drodze gtéwnej i drogach
bocznych w obrebie skrzyzowan przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe podbudowy (dotyczy mieszanek niezwigzanych)
uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych zgodnie z PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia tj. wskaznik odksztalcenia Io nie powinien przekraczaé 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0 i no$nosé
warstwy Es jest zgodna z dokumentacja projektowa.

Moduly odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25MPa do 0,35MPa, koncowe obcigzenie
powinno wynosi¢ 0,45MPa.

No$nos¢ podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowa, gdy wtérny modul odksztalcenia E, na powierzchni warstwy
podbudowy na drodze giéwnej i drogach bocznych w obrebie skrzyzowan jest nie mniejszy niz 180MPa a dla
pozostatych przypadkach wystepowania tj. chodnikach, ciggach pieszo-rowerowych i $ciezkach rowerowych oraz
zjazdach nie mniejszy niz 120MPa.

No$nos¢ nalezy sprawdzaé za pomoca ptyty VSS. Natomiast w przypadku, gdy przeprowadzenie badania t3 metoda
jest utrudnione, dopuszcza si¢ kontrolg zaggszczenia podbudowy za pomocg lekkiej ptyty dynamicznej ale tylko w
przypadku $ciezek rowerowych, chodnikéw, ciagéw pieszo — rowerowych.

Dopuszcza si¢ alternatywne metody pomiaru no$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z inzynierem.

6.2.4 Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie Inzyniera oraz w

razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Prébki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ 10 razy na lkm

2 Rownosé podiuzna w sposob ciagty na kazdym pasie ruchu tata dtugosci 4m lub metoda réwnowazna
(planografem)

3 R6éwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1km fata dtugosci 2m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

- dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukach; w osi jezdni i

5 Rzgdne wysokosciowe .. .
na jej krawedziach

6 Uksztattowanie w planie 10 razy na 1km

7 Grubos¢ 10 razy na lkm

6.3.1 Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Lp. | Cecha mierzona Tolerancja
1 Szerokos$¢ warstwy +10cm/-5cm
2 R6éwno$¢ podiuzna i poprzeczna 15mm — podbudowa zasadnicza
3 Spadki poprzeczne +0,5%
4 Rzgdne wysoko$ciowe -lcm/+0cm — podbudowa zasadnicza
5 Uksztattowanie w planie +5cm
. +10% — podbudowa zasadnicza w przypadku warstw o grubosci do 20cm i #2cm w
6 Grubo$¢ warstwy e A
przypadku warstw o grubosci wigkszej niz 20cm

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan SST
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez niego metoda

zaakceptowang przez Inzyniera.

7. Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
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8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatléw i sprzetu,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—roztozenie mieszanki,

— zageszczenie mieszanki,

— utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

— roboty wykonczeniowe,

— odwiezienie sprzgtu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji techniczne;j

i postanowien Inzyniera.

9.3 Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

jak

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,

geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

— PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

— PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

— PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

— PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.

— PN-EN933-3 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Oznaczenie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskodci.

— PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren-
Wskaznik ksztattu.

— PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci

ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek

- Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek

- Badania btekitem metylenowym.
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wlasciwos$ci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze¢$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wlasciwos$ci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czeg$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotno$ci -Wprowadzenie i wymagania ogdlne.
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czgs$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci -Zageszczanie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47  Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 47: Metody
badan dla okreSlenia no$nos$ci, kalifornijski wskaznik no$no$ci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i
pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tat.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. 2014, poz. 883)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013r. w sprawie warunkéw
udostgpniania deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych na stronie internetowej (Dz.Urz. UE L
52z21.02.2014r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014r. zmieniajace zalacznik V do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji stalo$ci
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz.Urz. UE L 157 z 27.05.2014r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014r. zmieniajace zatacznik III do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, ktéry nalezy
stosowaé przy sporzadzaniu deklaracji wlasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych (Dz.Urz. UE L 159 z
28.05.2014r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 329)
WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane Wymagania Techniczne, zatacznik nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w

zwigzku z remontem kladek nad rzeka Krzna w ciagu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Lomaska) w
m. Biala Podlaska.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Mieszanki

mineralno-asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. Tablica 1. Stosowane
mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 ACI11S
KR 3-4 AC11S

Podziat ze wzglgedu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance
1.4.Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazef od ruchu pojazdéw na podtoze.

Warstwa $cieralna — gdérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdéw.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre§lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciaglym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKIA [72].
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Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza cz¢$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
Wypelniacz — kruszywo, ktérego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku

wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe

AC_S beton asfaltowy do warstwy $cieralnej
PMB polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), MG asfalt wielorodzajowy (ang.

multigrade),
D gbérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa), d dolny wymiar sita
(przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa), C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wtasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej
nie okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI  (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik réwnosci, MOP miejsce

obstugi podréznych.

ZKP  zaktadowa kontrola produkcji

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2.Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 oraz polimeroasfalty wg PN-EN 14023.

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria IXIéeSszanka Gatunek lepiszcza

ruchu

asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11S 50/70
KR3 - KR4 | ACI11S 50/70 PMB 45/80-80

Asfalty drogowe powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [23]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania
50/70
WEASCIWOSCI ~ OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm| PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46.54
Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592
3 nie mniej niz 230
Zawartosc sktadnikow rozpuszczalnych, PN-EN 12592
4 nie mniej niz % m/m 99
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub PN-EN
przyrost), % m/m 12607-1 0,5
nie wigcej niz
Pozostala penetracja po starzeniu, nie % PN-EN 1426 50
6 mniej niz
Temperatura mi¢knienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 48
7 nie mniej niz
Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie[ oC PN-EN 1427 9
g wigcej niz
WEASCIW SPECIALNE
OSCI KRAJOWE
Temperatura lamliwosci Fraassa, nie oC PN-EN 12593 -8
9 wigcej niz
10 Indeks penetracji j PN-EN 12591 Brak wymagan
11 Lepko$¢ dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 12596 Brak wymagan
12 Lepko$¢ kinematyczna w 135°C mm 2/s PN-EN 12595 Brak wymagan
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)

wg PN- EN 14023:2011/Ap1:2014-04

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)
wg PN- EN 14023:2011/Ap1:2014-04

Gatunki asfaltéw
modyfikowanych
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Wymaganie | Wtasciwo$¢ | Metoda badania| Jednostk polimerami (FMB)
podstawowe a
45/80 - 80
wymaganie klasa
Konsystencja
w| Penetracjaw| PN-EN 1426 | 0,1 mm 45-80 4
posrednich 25°C
temperaturach
eksploatacyjn
ych
Konsystencja
w| Temperatura | PN-EN 1427 °C >80 2
wysokich mi¢knienia
temperaturach
eksploatacyjn
ych
Sita
rozciggania | PN-EN 13589 J/cm2 |[TBRb (w 100C)
(metoda PN-EN 13703 -
z
duktylometre
Kohezja m, rozciaganie
50
mm/min)
Rozciaganie
bezposrednie | PN-EN 13587 | J/cm?2 NRa 0
w 5°C (rozci | PN-EN 13703
aganie
100 mm/min)
Wahadto J/em2 NRa
Vialit| PN-EN 13588 0
(meto-da
uderzenia)
Statos¢ Zmiana masy | PN-EN 12607-1 % <05 3
konsystencji Pozostata PN-EN 1426 % > 60 7
(Odpornose penetracja
n
a starzenie)
wg PN-EN
12607-
1[29]
Wzrost
temperatury | PN-EN 1427 °C <8 2
migknienia
Inne Temperatura [PN-EN ISO 2592  °C >235 3
wlasciwosci zaptonu
Temperatura | PN-EN 12593 °C <-18 8
tamliwosci
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Wymagania
Dodatkowe

Nawrot

sprezysty

>80
w PN-EN 13398 %
25°C

Nawrot

TBRb
sprezysty
w

10°C

Zakres PN-EN 14023 °C NR a
plastycznosci| Punkt 5.1.9

Stabilnos¢

magazynowani PN-EN 13399

a Réznica PN-EN 1427 °C <5
temperatur

migknienia

Stabilnos¢

magazynowani PN-EN 13399 | 0,1 mm NRa
a Réznica PN-EN 1426

penetracji

Spadek

temperatury
migknienia | PN-EN 12607-1

po PN-EN 1427
starzeniu

wg
PN-EN 12607
-1

°C TBR b

Wymagania
Dodatkowe

Nawro6t

sprezysty
w > 60
25°C  po

starzeniu
wg | PN-EN 12607-1 %
PN-EN 12607- PN-EN 13398
1

[29]

Nawrét
sprezysty
w TBRb
10°C  po
starzeniu
wg
PN-EN 12607-

1
[29]
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a NR — No Requirements (brak wymagan)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujagcym temperatur¢ z dokladnosciag + 5°C. Zaleca si ¢
wyposaZenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezpo$rednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw réznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekracza¢ w okresie krétkotrwatym, nie dhuSszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:

« asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

+ polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,

2.3.Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa
tamanego i nietamanego dla KR1+KR2 lub kruszywo tfamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6

nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa nietamanego drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza si¢ uzycia granulatu asfaltowego w warstwie §cieralne;.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 wg tablic ponize;j.

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3-+KR4
kategoria nie nizsza niz: G
2 Tolerancja uziarnienia; G%g// 11 55 G25/15
odchylenia nief  G20/17.5 G20/15
wieksze niz wedtug kategorii:
3
Zawartos’% Npa/%%_ I\ivsc]cglug PN- 2 2

kategoria nie wyzszaniz:

4 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN

933-3 [6] lub wedlug PN-EN FI25 lub FI20 lub
933-4 [7]; kategoria nie S125 S120
WyZsza niz:
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i C C95/1
famanej w kruszywie grubym deklarowa
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wedlug PN-EN 933-5 [8]; na
kategoria nie
nizsza niz:

6 Odpornosc kruszywa na

rozdrabnianie wedtug normy PN-
EN 1097-2 [12], badana na LA30 LA30
kruszywie o wymiarze 10/14,
rozdziat 5, kategoria nie wyzsza
niz:

7 Odpornos¢ na polerowanie PSVDeklarowa
kruszyw wedlug PN-EN  1097-8| PSV44 na, nie
s’cier[a}lz]ej), de?tteyg%zr%’a ni\?gzgiszt:;g niz: mlxgei )mz

8 | Gestos¢ ziaren wediug PN-EN | deklarowa| joi1arowana

1097-6 [15], na przez
rozdziat 7, 8 lub 9: przez producenta
producental

9 | Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN | deklarowa| 4.11arowana

1097-6 [15], na przez
rozdzial 7, 8 lub 9: przez producenta
producenta

10| Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN

1367-6 [19], w 1 % NaCl 10
(dotyczy warstwy Scieralnej); 7
kategoria nie wyzsza niz:

11 ,Zgorzel stoneczna” SBLA SBLA

bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana
kategoria:

12| Skiad chemiczny — uproszczony | deklarowa deklarowany

opis petrograficzny wedtug PN- ny przez przez
EN 932-3 [4] producenta producenta
13| Grube zanieczyszczenia lekkie
wedtug PN- EN 1744-1 [22], mLPC 0,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza mLPC 0,1
niz:
14 Rozpad krzemianowy Zuzla wymagana wymagana
wielkopiecowego chlodzonego | odpornosé odpornosé
powietrzem wedtug PN-EN 1744-
1[22], p. 19.1:
15 Rozpad Zelazowy Zuzla wymagana wymagana
wielkopiecowego odpornosé odpornosé
chtodzonego powietrzem wedtug
PN-EN 1744-1 [22], p. 19.2:
16 Statos¢ objetosci
kruszywa z V3,5
Zuzla stalowniczego V3,5
wedlug PN-EN 1744-1 [22]
p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

*) Kruszywa grube, ktére nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie
(PSV), moga by¢ stosowane, je$li sg uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra
obliczeniowo osigga podang warto§¢ wymaganej kategorii. Obliczona warto$¢ (PSV)
mieszanki kruszywa grubego jest srednia wazona wynikajaca z wagowego udziatu kazdego z
rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-
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asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowania kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢
tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyzszej.

Kruszywo nietamane drobne lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 .

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D<8 do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci
0
kategorii ruchu
KR1+KR2
1
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana GF85 lub GAS8S
kategoria:
2 T(‘)lerancja' .uziarnienia; odchylenie nie GTCNR
wieksze niz wedtug
kategorii:
3 Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, 3
kategoria nie wyzsza
. niz:
Jako$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria MBF10
nie wyzsza niz:
> Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym Ecs Deklarowana
uziarnieniu, wedfug PN- EN "933-6, rozdz.” 8,
kategoria nie nizsza niz:
0
%(—%%tgs'%"zéalrgg &edlug PN-EN 1097-6 [15], dekllglg(())(\ﬁ]l%%% arzez
7 C e deklarowana przez
Nasjakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], producenta
rozdz. 7, 8 lub 9
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN- LPCO.1
EN 1744-1 p. . mLPCO.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Kruszywo tamane drobne lub o cigglym uziarnieniu do D<8 do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7 .

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<8
do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego

L e Wymagania w zaleznosci od
Lp. | Wiasciwosci kruszywa kategorii
ruchu

KR10 KR2 KR3[ KR4

I Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, GF85 lub GA85
wymagana kategoria:

2
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GTCNR GTC20
wigksze niz = .
wedtug kategorii:

3

Zawarto$¢ pylow wedtug PN-EN 933- 116
1, kategoria nie wyzsza niz:
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4 Jako$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; MBF10
kategoria nie
WYyZsza niz:

5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego EcsDeklarowa Ecs30

wedlug PN-EN o )
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-
6, rozdz. 7, 8

na

deklarowana przez

1ub O- producenta

7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez
gozdz. 7, 8 lub producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug mLPCO,1
PN-EN 1744-T p. 14.2, kategoria nie
wyzsza niz:

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, w zaleznosci od kategorii ruchu, nalezy stosowaé
wypelniacz spetniajacy wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Lp. | Wlasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii
ruchu
KR1 [0 KR3 [0 KR4

. KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 %%891%&429 ﬁablicq 24 w PN-EN
2 Jakos¢ pyléw wedtug PN-EN 933-9; MBF10

kategoria nie

WyZsza niz:
3 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1 % (m/m)

1097-5,  nie

Wyzsza niz:
4 . deKlarowana przez

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 producenta
5

Wolne przestrzenie w suchym
zall\}% szczonym wypelniaczu  wedtug] V28/45
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przalrost temrgeratury mieknienia 'R&B8/25
wedlug PN-EN .
3179-1, wymagana kategoria:
7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug WS10
PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza
niz:
8 Zawartos¢ CaCO3 w wypelniaczu CC70
wapiennym
w_cglug PN-EN 196-2, kategoria nie
nizsza niz:
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu Ka20
mieszanym = wg PN-EN
459-2, wymagana
kategoria:
10 ,»Liczba asfaltowa” wedlug PN- BN
EN 131792, Deklarowana

wymagana kategoria:
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Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢
odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwigkszenia wspéiczynnika tarcia wykonanej warstwy $cieralnej, w poczatkowym okresie
jej uzytkowania, nalezy gorgca warstwe posypac kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym
uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i doktadnie przywatowac.

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 9.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.3.
Tablica 9. Wymagania dotyczace kruszywa do uszorstnienia warstwy S$cieralnej z  betonu
asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymiar kruszywa
2/4; 2/5

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/10
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1: kategoria nie nizsza 10,5
niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na PSV

. . 50
normowej frakcji) wg PN- )
EN 1097—\33; kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6; rozdz.7, 8 lub 9: Deklarowana

przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. mLPCO,1

14.2; kategoria nie nizsza niz:

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno- asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ §rodek adhezyjny tak, aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepno$ci okreslona wedlug PN-EN 12697-11,
wynosita co najmniej 80% w metodzie A po 6h obracania dla kruszywa 8/11.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.6.Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi
Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych) z tego samego
materialtu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia  réznych

materialéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowac:

10



D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
+ nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
+ nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na goragco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm
lub aprobat technicznych.

2.7.Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwg $cieralng) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug
PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1, tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na
g0raco.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w  stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.8.Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj i wlasciwosci
dodatkéw powinny by¢ deklarowane.

Nalezy uzywaé tylko materiatéw sktadowych o ustalonej przydatnosci. Ustalenie przydatnosci
powinno wynika¢ co najmniej jednego z nastepujacych dokumentow:

« Normy Europejskiej,

+ specyfikacji materiatlowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych. Wykaz nalezy dostarczy¢ w celu udowodnienia przydatnosci.
Wykaz moze by¢ oparty na badaniach w polaczeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej $rodka obnizajacego temperaturg
produkcji 1 uktadania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN
13108-4, zatacznik B.

2.9.Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C oraz normami powiazanymi. Prébki
powinny spetnia¢

wymagania podane w tablicach 13, 14 i 15 w zaleznosci od kategorii ruchu, jak i zawarto$ci asfaltu

Bmin i temperatur zageszczania probek.
%leiarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicach 10 1

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla ruchu KR1-KR2
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Wiasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, od do
[mm]
16 i
100
11,2 90 100
8 70
90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartos¢ Bmin5,8
lepiszcza,
minimum?¥)

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla ruchu KR3-KR6

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 )
11,2 90 100
8 60 90
5,6 48 75
4,0 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawgtl;gfgl }lengi%zcza, Bmin5,8
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2,650
d

o0

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej
gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez

wspdiczynnik wedtug rownania:

2.10. Wlasciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego

warstwy Scieralnej

Wymagane wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 121 13.

Tablica 12. Wymagane wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla

ruchu KR1 + KR2

Wiasciwos$¢ | Warunki Metoda i warunki badania AC11S
zageszcezania
ng PN-EN
13108-20
Zawartos¢ | ¢ 1 2 ubijanie] PN-EN 12697-8, Vmin1.,0
wolnych 1 550 p. 4 Vmax3,0
przestrzeni uderzen
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie] PN-EN 12697-8, VFBmin75
wypetnione |, 2x50 p.5 VFBmax93
lepiszczem | | derzen
Zawarto$¢
wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8,
przestrzeni 2x50 uderzef |p. 5 VMAminl4
W mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12,
przechowywanie
Odpornos¢ |C.1.1,ubijanie,[w 40°C z ITSR90
na 2x35 uderzen jednym cyklem
dzialanie zamrazania,
wody)
badanie w 25°C
7 UJCdIlOllCOH% 1procedure; badania odpornoSci na dziatlanie wody
podano 'w WT-2 2014
w zalaczniku 1

Tablica 13. Wymagane wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla

ruchu KR3 - KR4

Warunki
Wiasciwosé

08-20

zageszczania
w§ PN-EN
131

Metoda i warunki badania

ACS8S

AC11S

do

13
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[5Z]
Zawartos¢ C12, Vmin2,0 | Vmin2,0
wolnych ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax4 Vinax4
przestrzeni 54 derzer’?ﬂ
Odpornos¢ na| C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B | WITSAIR | WTSAIR
deformacje watowanie W powietrzu 0,15 0,15
’ X PRD PRD
trwate - ¢) | P98-P100 PN-EN 13108- |9, AlR 0 AIR
20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli
Odporno$¢  na C.1.1, PN-EN 12697-12,
dziatanie wody ubijanie, przechowywanie w 40°Cz | I TSRO0 | ITSR90
2x3 | jednym cyklem zgra Sania,
5 uderzen adanie w 25°C
%3 Grubos¢ ptyty: AC8, AC11 40mm » o
Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2
14w zataczniku 1
¢ Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem
prébek do badan
) podan
ow WT-2 2014 w zataczniku 2

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2.Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
+ wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym,
komputerowym sterowaniem produkcji, do  wytwarzania
asfaltowych,

z automatycznym
mieszanek  mineralno-
Wytwérnia powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich

sktadnikéw oraz zachowanie wilasciwej temperatury skladnikéw 1 gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Na wytwoérni powinien funkcjonowaé certyfikowany system
zakladowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21

[53]. Wytwérnia powinna by¢é wyposazona Ww
termometry (urzadzenia pomiarowe) pozwalajace na ciggle monitorowanie temperatury
poszczegdlnych materialéw, na réznych etapach przygotowywania materiatéw, jak i na
wyjsciu z mieszalnika,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gladkie,
lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2.Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami wynikajagcymi z ustawy o przewozie
drogowym towaréw niebezpiecznych wprowadzajacej przepisy konwencji ADR, w cysternach
kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewanie oraz w Zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze byé przewozony dowolnymi s$rodkami
transportu  z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone tak,
aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0goélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, wyniki badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw
pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajacego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okreslac¢:
« zrédlo wszystkich zastosowanych materiatéw,
+ proporcje wszystkich sktadnikéw mieszanki mineralnej,
+ punkty graniczne uziarnienia,
« wyniki badan przeprowadzonych w celu okreslenia wtasciwo$ci mieszanki i poréwnanie ich
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z wymaganiami specyfikacji,

« wyniki badan dotyczacych fizycznych wiasciwosci kruszywa,
+ temperatur¢ wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé

nastgpujace temperatury mieszanki w zaleznosci stosowanego asfaltu:
50/70: 135°C+5°C,
PMB 45/80-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych przez
Inzyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatéw.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentéw,
to nalezy zapewni¢ zgodno$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spelnienie wymaganej dokumentacji
projektowe;j.

Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki w czasie trwania rob6t wymaga akceptacji Inzyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca powinien zadba¢, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata si¢ na prawidtowych i w pelni reprezentatywnych prébkach materiatéw,
ktére beda stosowane do wykonania robdt. Powinien takze zapewni¢, aby mieszanka i jej
poszczegdlne sktadniki spelnialty wymagania dotyczace cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przez Inzyniera moze nastgpi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
badan typu i sprawozdania z proby technologicznej. W przypadku kiedy Inzynier, w celu akceptacji
recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje si¢ wykona¢ dodatkowo niezalezne badania,

Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inzyniera probki wszystkich sktadnikéw mieszanki.
Zaakceptowana recepta stanowi wazng podstawe produkc;ji.

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajgce certyfikowany system
zaktadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie Zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé
warto$ci podanych w pkt. 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatur¢ wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 14. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 14. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lefpiszcze Temperatura mieszanki
asfaltowe [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-80 wg wskazan
producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest
dodawany dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane
lepiszcze asfaltowe zawiera taki $rodek.

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujagce do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane w
postaci statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkéw
i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywa¢ na skuteczno$¢ dziatania tych
dodatkéw.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wtasciwosci objetoSciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach, m. in.
barwy warstwy $cieralne;j.

Produkcja powinna by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMA powinien uwzglednia¢ mozliwosci
wytworni (sposob podgrzewania siloséw gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki
atmosferyczne oraz czas transportu na budowe.

5.4.Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa S$cieralna) pod warstwe
$cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

« ustabilizowane 1 nosne,

+ czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

« wyprofilowane, réwne i bez kolein,

+ suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.
Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wymagana réwno$¢ jest okreslona w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wlasciwosciach

zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podtozu wykazujagcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmegczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z
recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobraé
mieszank¢ wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba powinna by¢ przeprowadzona na kazde;j
wytworni.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawca uzyje takich materiatéw, jakie beda stosowane do
wykonania wtasciwej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowania iloSciowe poszczeg6lnych materialow
sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z iloSciami podanymi w
przedtoSonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera recepcie. Sprawdzenie zawartosci
asfaltu w mieszance okre$la si¢ wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki
mineralnej wykonuje si¢ poprzez analize sitowa kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto$ci asfaltu zaleca si¢
pobra¢ prébki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci
sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego, powinny by¢
zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okre§long w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka prébnego.
5.6.0dcinek probny

Zaakceptowanie przez Inzyniera wynikéw badan prébek z prébnego zarobu stanowi podstawe do
wykonania przez Wykonawce odcinka probnego. Za zgoda Inzyniera mozna potaczy¢ wykonanie
préby technologicznej z wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku zaleca si¢ pobraé
probki mieszanki mineralno-asfaltowej do badan zza rozScielacza, wg pkt. 4.3, 4.5, 4.6 PN-
EN12697-27.

« W przypadku braku innych uzgodnien z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢
odcinek prébny co najmniej na trzy dni przed rozpoczgciem robét, w celu:
« sprawdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
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+ okreslenia grubos$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo$ci warstwy,
+ okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcoéw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jaki stosowany bedzie
do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m i powinny by¢
tak dobrane, aby na jego podstawie mozliwa byta ocena prawidtowosci wbudowania i
zageszczenia

mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Grubo$¢ uktadanej warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia podana w dokumentacji projektowe;j.
Ilo$¢ prébek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem i oceniona
pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nalezy pobra¢ minimum w dwéch
przekrojach poprzecznych po dwie prébki (rdzenie).

Dopuszcza sig, aby za zgoda Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt w ciagu zasadniczych
prac nawierzchniowych objetych danym kontraktem.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7.Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloSci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy
warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na

pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/mz, przy czym:
+ zaleca si¢ stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,
+ ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki;
jesli mieszanka ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilosé
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych
(np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W
razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy
wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang¢ organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.
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5.8.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podlozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.415.7.

Temperatura podloza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego gdy na podiozu tworzy si¢
zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 15.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i
obramowania(np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza
powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robdt oraz podczas
ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do ulozenia wszystkich warstw przed sezonem
zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia. Tablica 15.
Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

. , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot

w czasie 24 h przed
przystapieniem w czasie robot
do robot
Warstwa $cieralna o grubosci >3 cm | +5 +5
- n +5
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +10

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do

warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9.Polaczenia technologiczne

5.9.1. Wymagania ogdlne
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Potaczenia technologiczne nalezy wykonywac jako:
« zlacza podtuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materialu wykonywanego w réznym
czasie),
+ spoiny (potaczenia r6znych materiatéw oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Zacza podluznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach két. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni. Zlgcza podluzne miedzy pasami kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuwa¢ wzgledem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym
do osi jezdni. Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podluznym do
osi jezdni.

Potaczenie nawierzchni mostowej z nawierzchnig drogowa powinno by¢ wykonane w strefie ptyty
przej$ciowej. Potaczenie warstw Scieralnej i wigzacej powinno by¢ przesunigte o co najmniej 0,5 m.
Krawedzie poprzeczne taczonych warstw wigzacej i $cieralnej nawierzchni drogowej powinny by¢
odcigte pita.

5.9.2. Z1acza
» Technologia rozkladania ,,gorace przy goracym”

Do tej metody nalezy uzywal rozkladarki pracujace obok siebie. Wydajnosci wstepnego
zageszczania stotami rozktadarek musza by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robét
powinna zapewni¢ prawidlowe i szczelne polaczenia uktadanych paséw warstwy technologiczne;j.
Warunek ten mozna zapewni¢ przez zminimalizowanie odlegtosci miedzy rozktadarkami tak, aby
odlegto§¢ miedzy uktadanymi pasami nie byla wicksza niz dlugo$¢ rozkladarki oraz druga w
kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

+ Technologia rozktadania ,,gorace przy zimnym”
Weczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz
réwnomiernie zaggszczona, bez peknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢
sko$na. Mozna to uzyska¢ przez odciecie waskiego pasa wzdhuS krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wiazacej i Scieralnej nalezy nanie$§¢ materiat do ztagczy wg pkt. 2.6 w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubos$ci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wigzacej i Scieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do
potaczenia miedzywarstwowego wg pkt. 2.7.

5.9.2.1. Zakonczenie dziatki roboczej

W przypadku wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granicg, przed
przystapieniem do ulozenia kolejnego pasa warstwy nalezy usuna¢ ulozony wcze$niej pas o
dtugosci do 3 m. Nalezy usuna¢ fragment pasa na calej jego grubosci. Na tak powstalg krawedz
nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat wg pkt. 2.6 w ilo$ci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci
warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.9.3. Spoiny

Spoiny nalezy wykonywa¢ w wypadku potaczen warstwy Scieralnej z urzadzeniami w nawierzchni
lub jg ograniczajacymi.

Spoiny nalezy wykonywac z materiatéw termoplastycznych (taSmy, pasty) zgodnych z pkt. 2.6.
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna by¢ zgodna z pkt. 2.6.

5.10. Krawedzie
W wypadku warstwy S$cieralnej rozkladanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnie,
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ktérych gérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnia tej nawierzchni (np. Sciek
uliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strong tych urzadzen, to powierzchnia
warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza 0 0,5+1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikéw) krawedziom
nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wig¢kszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich Srodkéw
technicznych wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisnag¢ réwnomiernie na catej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechylki obie krawedzie. W tym celu boczng

powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilo$ci 4,0 kg/mz.

Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawegdzie nie ulegly zabrudzeniu.
Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Dopuszcza si¢ jednoczesne uszczelnianie krawedzi kolejnych warstw, jezeli warstwy byty utozone
jedna po drugiej, a krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli krawedz
potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy
nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio
uksztaltowaé krawedz naktadanej warstwy, taczacej ja z nizsza warstw, aby ztagodzi¢ wjazd z
nizszej warstwy na wyzsza. W tym celu nalezy:
+ sfrezowac klin nizszej warstwy na glebokosci od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na
dlugos$ci réwnej co najmniej 125 krotnosci grubosci nakladanej warstwy,
+ przygotowac podtoze zgodnie z pkt. 5.41 5.7,
+ ulozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

5.11. Uszorstnienie warstwy $cieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodna teksture i strukture dostosowana do przeznaczenia, np.
ze wzgledu na wtasciwos$ci przeciwposlizgowe, hatas toczenia két lub wzgledy estetyczne.

Do zwigkszenia szorstkosci warstwy Scieralnej konieczne moze by¢ jej uszorstnienie. Do warstw z
mieszanki o D < 11 mm zaleca si¢ stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki
o D> 11 mm mozna stosowa¢ posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchni¢ goracej warstwy nalezy rownomiernie nanie$¢ posypke odpowiednio wcze$nie, tak
aby zostata wgnieciona w warstwe przez walce.

Na powierzchni¢ goracej warstwy nalezy réwnomiernie nanie$¢ posypke i doktadnie zawatowac.
Nanoszenie posypki powinno odbywa¢ si¢ maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostgpnych
dopuszcza si¢ wykonanie reczne. Niezwigzana posypke nalezy usunaé po ostygnigciu warstwy.

Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzia¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga si¢ zmniejszenia hatasu od két pojazdéw, nalezy stosowa¢ posypke o drobniejszym
uziarnieniu.

Zalecana ilo$¢ posypki do warstwy z betonu asfaltowego: )
+ kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m7,
+ kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m~.

W uzasadnionych przypadkach mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu zmniejszenia
hatasliwos$ci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszaréw zurbanizowanych.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

+ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoSci, aprobate techniczng, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

+ ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badanie typu
Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN
13108-20 zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania.
Badanie typu powinno zawierac:

a) informacje ogdlne:
+ nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
+ date wydania,
+ nazwe wytworni produkujacej mieszanke mineralno —asfaltowa,
» okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnos¢,
+ zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkéw badania poszczeg6lnych
wiasciwosci.

informacje o sktadnikach:
» kazdy wymiar kruszywa: zrédto i rodzaj,
+ lepiszcze: typ i rodzaj,
+ wypelniacz: zrédlo i rodzaj,
+ dodatki: zrédto i rodzaj,
« wszystkie sktadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 16.

Tablical6. Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Liczba badan

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania
Kruszywo s :
(PN—E>II\I 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
o PN-EN T0Y7-6 :
Gestosé 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN Penetracja PN-EN 1426 lub 1
12591, PN- EN 13924- Iu | PN-EN 1427
2, PN-EN 14023) ?emperatura
picknienia

Nawrdt sprezysty*) | PN-EN 13398

Wypetniacz (PN-EN Uziarnienie PN-EN 933-10
13%/)43)
Gestos¢e PN-EN 1097-7
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Dodatki Typ

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023

b) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;j:
+ sktad mieszaki podany jako wejsciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy sklad (w wypadku walidacji produkcji),
« wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 17.

Tablica 17. Rodzaj i liczba badan mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania Liczba
badan
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
(obowiazkowa) PN-EN 12697-39
|
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2
Zawartos¢ wolnych przestrzeni P N :bN' 12997'8 I
tacznie z VFB i VMA przy Gestos¢ objetosciowa wg
wymaganej zawarto$ci wolnych PN-EN 12_697'6’ metoda B,
przestrzeni Vmax<7% w Stanf pasycony;n
. powierzchniowo suchym.
(obowigzkowa) Gestosé wa PN-EN 12697-5,
metoda A w wodzie
1
Wrazliwo$¢ na dzialanie wody PN-EN 12697-12
(powigzana
funkcjonalnie)
Odporno$¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22 1
(powigzana funkcjonalnie), maly aparat, metoda B w
dotyczy betonu asfaltowego powietrzu, przy wymaganej
zaprojektowanego do temperaturze
_maksymalnego
obciazenia osi ponizej 130 kN ,
Sztywno$¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26
Zmgczenie (funkcjonalna) do 1
nawierzchni zaprojektowanych | PN-EN 12697-24, zatacznik
wg kryterium opartym na D
czteropunktowym zginaniu
Odporno$¢ na paliwo (powigzana PN-EN 12697-43 1
funkcjonalnie
Odporno$¢ na $rodki odladzajace PN-EN 12697-41 1
(powiazana funkclonalnle)]

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtérzone w wypadku:

+ uptywu trzech lat,

+ zmiany ztoza kruszywa,

« zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany Kkategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z
nastepujacych wlasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czg$ciowo przekruszonych, odpornosci
na rozdrabnianie, odpornosci na $cieranie lub kanciasto$ci kruszyéwa drobnego,

+ zmiany gestosci ziaren (Srednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m-~,

« zmiany rodzaju lepiszcza,

+ zmiany typu mineralogicznego wypelniacza.

Dopuszcza si¢ zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, Ze w
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wypadku, gdy nastgpita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieja uzasadnione
przestanki, Ze dana wlasciwos$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymagane;j
kategorii wiasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robot

Badania dzielg si¢ na:
+ badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
« badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera):
« dodatkowe,
+ arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno—asfaltowej powinny by¢
wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z norma PN-EN 13108-21 [53].
Zakres badan Wykonawcy w systemie zakladowej kontroli produkcji obejmuje:

« badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw

wypetniacza i dodatkéw),

+ badanie sktadu i wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinno by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usung¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzeZen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

+ pomiar temperatury powietrza,

+ pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13),

+ ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

+ ocena wizualna posypki,

+ wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

+ pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

+ pomiar roéwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

+ dokumentacja dziatah podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wiasciwosci
przeciwposlizgowych,

« pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

+ ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

« ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.
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6.5.2.1. Temperatura migknienia lepiszcza
Temperatura micknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 20.

Tablica 20. Najwyzsza temperatura mi¢knienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu
drogowego

Najwyzsza temperatura

Rodzaj lepiszcza mieknienia °C
50/70 63

60
70/100

6.5.2.2. Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci
podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona przed i w czasie rob6t; nie powinna by¢ mniejsza niz
podano w tablicy 15.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku rozscielacza i
odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalezy sprawdza¢ temperatur¢ mieszanki za stolem
rozscietacza w przypadku dluzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytwdrni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie zbyt
niska do uzyskania odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykona¢ zakonczenie dziatki roboczej i
rozpocza¢ proces uktadania jak dla nowe;.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12697-13.

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
roz$cietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia, jednorodnosci
mieszanki, prawidlowos$ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub
niedoboru lepiszcza.

6.5.4. Wykonania warstwa
6.5.4.1. Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 21. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6. Tablica 21.

Wiasciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartosc
) . ) .| zageszczenia wolnych
Typ 1 wymiar mieszanki [%] przestrzeni w
warstwie [%(v/V)]
AC11S, KR1-KR2 >98 1,0 +4,0
>98 1,5+5,0
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ACTIS, KR3-KR4

*dopuszcza sie w terenach gorskich

Wskaznik zageszczenia 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy bada¢ dla kazdej warstwy i na kazde

rozpoczete 6000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba probek moze zostaé
zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).

6.5.3.1. Grubo$¢ warstwy lub ilo$¢ zuzytego materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego
materialu na okreslona powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac
od projektu o wartosci podane w tablicy 22.

W wypadku okre$lania ilo§ci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubo$ci warstwy z
reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki
czesciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienna dziatke robocza. Do
odcinka czesciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki grubo$ci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej
powierzchni, [%]

. Warstwa
Warunki oceny asfaalgowa
AC

A - Sre_dnia z wielu oznaczen grubosci oraz iloSci
1. — duszy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m~ lub )

—.droga ograniczona krawe¢znikami, powierzchnia <10

wieksza niz 1000 m2
lub

— warstwa $cieralna, ilo§¢ wieksza niz 50 kg/m~
2. — maty odcinek budowy lub - ) <15

— warstwa $cieralna, ilos¢ wigksza niz 50 kg/m =
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25
a) wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest
uktadana z op6znieniem, = o ) )
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym eta(];le
budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do
tacznej grubosci warstw efapu 1 + 15%

6.5.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja [1 0,5%.

6.5.3.3. Rownos$¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnos$ci podtuznej nalezy wykonywaé w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas
nalezy stosowa¢ metode profilometryczna bazujagca na wskaznikach réwnosci IRI. Zasady
wyznaczania oraz dopuszczalne warto$ci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i
ich usytuowanie.
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Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i
parkingdw nalezy stosowa¢ metod¢ pomiaru cigglego réwnowazna uzyciu faty i1 klina z
wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar ciagly z uzyciem
taty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
réwnos$ci podluznej warstwy okre§lono w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i parkingéw
nalezy stosowa¢ metod¢ pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty o dlugosci 2 m i
klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnoSci w przekroju poprzecznym  pasa
ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dlugo$¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinien
wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz warto$ci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy
odbiorze warstwy okreslono w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.5.4.2. Ztacza technologiczne

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

6.5.4.3. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko$¢ warstwy wiazacej powinna
by¢ odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy S$cieralnej. W przypadku
wyprofilowanej uko$nej krawedzi szeroko$¢ nalezy mierzy¢ w Srodku linii skosu.

6.5.4.4. Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja = 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.5.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o wigcej niz £ 5 cm.

6.5.4.6. Ocena wizualna warstwy
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

6.5.4.7. Wilasciwosci przeciwposlizgowe warstwy $cieralnej

Przy ocenie wtasciwos$ci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu
opony testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzad ziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na
warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub
innej wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje si¢ sprawdzong zalezno$cig korelacyjna
umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiaréw na wartosci uzyskiwane zestawem o pelnej
blokadzie kota. Badanie nalezy wykona¢ przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz
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powtdrnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtérne
nalezy wykona¢ w $ladzie kota. Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru
W wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opéznieniem.
Uzyskane warto$ci wspotczynnika tarcia nalezy rejestrowaé z dokladno$cig do trzech miejsc po
przecinku

Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Za miarodajny
wspoélczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D:
E(uw) -

D. Wyniki podaje si¢ z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku. Diugo$¢ ocenianego odcinka
nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza niz 10. Odcinek
koncowy o dlugo$ci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajacym. W
wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiaréw
z predkoscig 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére tacznice), do oceny
przyjmuje si¢ wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia przy predkosciach pomiarowych odpowiednio
60 i 30 km/h. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchni sa okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.5.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego (AC).
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8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robot,

+ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

+ opracowanie recepty laboratoryjnej,

+ wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

« wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

« posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmga asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,

+ roztozenie 1 zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

« obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

« przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

« odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Cz¢s$¢ 2: Analiza chemiczna cementu PN-EN

459-2 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  wlasciwosci  kruszyw  —  Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania  geometrycznych  wlasciwo$ci  kruszyw -  Czes¢  3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  wlasciwo$ci  kruszyw -  Czes¢  4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw —  Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena

zawartosci drobnych czastek — Badania btgkitem metylenowym
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PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

12591
12592

PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12596
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

Badania geometrycznych  wilasciwo$ci  kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czgsé 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢
5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢
6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢
7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé

8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

Badania wlasciwosci  cieplnych i odpornosci kruszyw na  dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania wlasciwosci  cieplnych i odpornosci kruszyw na  dzialanie

czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna PN-EN
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych PN-EN
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej
metoda prézniowej kapilary

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czes¢
1: Metoda destylacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie

pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na goraco - Czeg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

mineralno- asfaltowych na goraco - Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badan  mieszanek
mineralno- asfaltowych na goraco — Cze§¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowe] probek mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badan  mieszanek
mineralno- asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej
przestrzeni

Mieszanki ~ mineralno-asfaltowe @ —  Metody  badania mieszanek

mineralno- asfaltowych na goragco — Cze§¢ 11: Oznaczanie powinowactwa
pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki  mineralno-asfaltowe = —  Metody  badania mieszanek
mineralno- asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie wraSliwosci probek
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PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-43
PN-EN 12846-1
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21
kontrola

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13924-2

asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badan  mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badan  mieszanek

mineralno- asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco - Cz¢s¢ 24: Odpornos$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badan  mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badan  mieszanek
mineralno- asfaltowych na goraco — Czg§¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

mineralno- asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartosci
lepiszcza metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na goragco - Czeg$¢ 41: Odporno$¢ na ptyny
zapobiegajace oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 43: Odpornos$¢ na paliwo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu
lepkosciomierzem wyptywowym - Cz¢s¢ 1: Emulsje asfaltowe
Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych i  powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 4: Mieszanka HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa

produkcji

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cze$¢ 1: Badanie metoda pierScienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodg rozciggania

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadtowego

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sity rozciggania

asfaltéw modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztalcenia

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow
drogowych specjalnych - Cze$¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
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PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
PN-EN 14023:2011/Ap1

:2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami — poprawka do Polskiej Normy

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego
tygla Clevelanda

10.2. Inne dokumenty

+  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych. Zalacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze$nia 2014 r.

+ WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zatacznik do Zarzadzenia nr 47 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze$nia 2014 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ulozeniem nawierzchni z kostki betonowej, ktére zostang wykonane w zwiazku z
remontem ktadek nad rzekg Krzna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Lomaska) w m. Biata Podlaska.
2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
2.2 Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338
Wymagania dla kostki brukowej betonowej:
— nasigkliwo$¢ warto$¢ Srednia nie wigksza niz 6,0% (zatacznik E: Badanie nasigkliwosci),
— jednak decydujacym kryterium jest odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych - klasa 3, (zatacznik D: Metoda okre$lania
odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej)
— odpornos$¢ na $cieranie - klasa 4;
— wytrzymato$¢ na rozciagganie przy roztupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338 (zatacznik F
Pomiar wytrzymatosci).
221 Aspekty wizualne
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1338 pkt. 5.4.
2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Ksztatt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338
punkt 5.2.4. (tablica 1-3).

2.3 Materialy na podsypke i do wypelnienia szczelin
Nalezy stosowac:

— dla podsypki: mieszank¢ cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg
PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia
(kategoria uziarnienia Gr 85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypelnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy
32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzglgdem uziarnienia
(kategoria uziarnienia Gr 85), wody wg PN-EN 1008; lub

— dla wypelnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spetniajace wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr 85).

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzg¢tu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z ostong z
tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych. Do wytworzenia podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw mozna uzy¢ betoniarek.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dtugos$cia w kierunku osi podtuznej §rodka transportowego. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone.

Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. Zasady transportu cementu wg BN-
88/6731-08.



D.05.03.23. Nawierzchnia 7 kostki betonowej

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe nawierzchni
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
zastabilizowane w terenie.
5.2.2 Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej uktadana bedzie na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanej
przygotowanej zgodnie z D-04.04.02. w lokalizacji wskazanej w Dokumentacji Projektowe;j.
523 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnie
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie przygotowanej zgodnie z D-04.04.02. przy zachowaniu:
— wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R;=10MPa, Ros=14MPa.
Grubo$¢ podsypki po zagegszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscia wskazang w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +lcm.
5.2.4 Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej
Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej wykonane bgda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ spadkéw.
Desen nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z projektem.
Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 3mm.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Wypelienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:
— piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
— zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem, powinno by¢ wykonane na petna wysokos$¢ kostki betonowe;j.
Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos$¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpocz¢ciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwini¢te paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2 Sprawdzenie przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnoSci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Kontrola w czasie robét
6.3.1 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja Projektowg oraz z wymaganiami
okreslonymi w p.2.
6.3.2 Badanie prawidlowosci ukladania kostki
Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokoS$ci spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanej
powierzchni.
6.3.3 Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ wizualnie.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych
Tablica 1. Czgsto$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$c co 100m
2 Spadki poprzeczne co 20m
3 Rzedne wysokosciowe co 20m
5 Grubo$¢ podsypki co 100m
6 Réwnosé w profilu podluznym i poprzecznym co 20m

6.4.1 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,3%.

6.4.2 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzegdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm.
6.4.3 Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
6.4.4 Grubos$é podsypki
Grubo$¢ podsypki nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz =1lcm.
6.4.5 Réwnosé podtuzna i poprzeczna
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci

podtuzne i poprzeczne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0cm.

7. Obmiar robot
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielggnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych

9.3 Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6dt podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwiazane
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢é¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

— PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
— PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D.08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dla robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw kamiennych w zwiazku z remontem kladek nad rzeka Krzna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul.
F.omaska) w m. Biata Podlaska.

Okreslenia podstawowe

Kraweznik kamienny - element kamienny, dlugosci wigkszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

Powierzchnia z drobng faktura — powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie r6znicy maksimum do 0,5
mm pomiedzy wypuktosciami a wklgstosciami.

Powierzchnia z gruba faktura - powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomigdzy
wypuktos$ciami a wklestosciami wigkszej od 2 mm.

Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.

Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $§ladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem
obrobki mechaniczne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.

2.1 Rodzaje materialow
Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowaé nast¢pujace materiaty:
—  krawezniki kamienne,
—  piasek na podsypke i do zapraw,
—  cement do podsypki i do zapraw,
- wodeg,
—  materiatly do wykonania fawy.

Wymagania ogélne wobec kraweznikow

—  jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m,

—  w przypadku kraweznikéw tukowych dlugos¢ jest dtuzszym wymiarem; minimalna dlugo$¢ kraweznikoéw
tukowych powinna wynosi¢ 50 cm, dlugo$§¢ maksymalng okres§la producent; krawezniki tukowe powinny by¢
identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowej; dlugo§¢ calkowita kilku krawgznikéw
tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawgdziach wspdlnych powierzchni widocznych; konce
kraweznikéw tukowych powinny by¢ zaokraglone,

— ostre krawedzie kraweznikéw moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczajacych 2 mm; wymiary wigkszych faz, zaokraglonych narozy lub skoséw, jesli sg stosowane, powinny
by¢ okreslone przez dostawce lub zamawiajacego,

— rozréznia si¢ rézne ksztalty kraweznikéw, np. prostokatne, skosne, podcicte, z faza, zaokraglone itp.
(przyktady w zat. 1),

—  rozrOznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyklady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na ré6znych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujagcych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza),

—  na powierzchni czotowej kraweznikow nie powinno by¢ otworéw montazowych,
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— rozrOznia si¢ rézne klasy odnoszace si¢ do okres$lonych wiasciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja
projektowa lub Inzynier.

Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym okresla PN-EN 1343 [5] w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga: Klasy poszczeg6lnych
parametréw powinny by¢ ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera)

Lp. Cecha Norma Wymagania

1 Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN L Wysokos¢

a) catkowitej szerokosci i wysokosci 1343, Szerokosé Klasa 1 Klasa 2
— pomi¢dzy dwoma powierzchniami ciosanymi zal. A [5] +10 +30 +20
— pomigdzy powierzchnig obrabiang i ciosang +5 +30 +20
— pomi¢dzy dwoma powierzchniami obrabianymi +3 +10 +10
b) na skosach kraweznikow z fazg, w mm Klasa 1 Klasa 2

— powierzchnie pilowane +5 +2
— powierzchnie ciosane +15 +15
— powierzchnie obrabiane +5 +5
¢) powierzchni czotlowych kraweznikéw prostych,
w mm
— prostoliniowo$¢ krawedzi réwnolegtych do +6 +3
powierzchni gérnej
— prostoliniowos¢ krawedzi prostopadtych do +6 +3
powierzchni gérnej, 3 mm od géry
— prostopadio$¢ pomigdzy powierzchniami gérna +10 +7
i czotowa, gdy tworza one kat prosty
— nieréwnosci gornej powierzchni +10 +5
— prostopadio$¢ pomigdzy powierzchnig gérna wszystkie krawezniki + 5
i powierzchnig tylng
d) promien kraweznikow tukowych z 2% wartosci zadeklarowanej
powierzchnig ciosang lub obrabiang, w
poréwnaniu z powierzchnia po obrébce
mechanicznej
e) nieréwnosci (wypuklosci i wklestosci)
powierzchni czotowej, w mm
— ciosanej +10, -15
— z grubg fakturg + 5 =10
— z drobng faktura + 3 -3
2 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy PN-EN Odporne (< 20% zmiany
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach 12371 [6] wytrzymalosci na zginanie)
szczegblnych zastosowan — norma dopuszcza inne
rodzaje badan)

ciosane obrabiane

3 Wytrzymato$¢ na zginanie, w MPa, powinna by¢ PN-EN Zalecone minimalne obciazenie
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla | 12372 [7], | niszczace, w kN
zastosowan na: PN-EN
— obszarach ruchu pieszego i rowerowego 1343, 35
— obszarach dostgpnych dla lekkich pojazdow i zal. B [5] 6,0

motocykli i sporadycznie dla samochodéw;
wjazd do garazy

— terenach spacerowych, placach targowych, 9,0
sporadycznie uzytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszego czesto uzywanych 14,0
przez samochody ci¢zarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych 25,0
4 | Wyglad PN-EN 1. Prébka odniesienia powinna poka-

1343 [5] zywaé wyglad gotowego wyrobu oraz
dawac przyblizone pojgcie w
odniesieniu do barwy, wzoru uzy-lenia,
struktury i wykonczenia powierzchni
2. Nasigkliwo$¢ (w % masy), badana
wg PN-EN 13755 [9], powinna by¢
zadeklarowana przez producenta (np.
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien by¢ dostarczony
przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni —
stwierdzenie producenta/dostawcy czy
wyréb byt jej poddany i jaki byt rodzaj
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L] [ [ obrébki |

Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typéw, rodzajéw,
odmian i wielkoSci.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,,A” (patrz — zal. 2) nalezy uklada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu,
na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomigdzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,,.B” dozwala si¢ uktada¢ w stosy, bez przekladek drewnianych, przy czym
wysoko$¢ stoséw nie powinna przekraczaé 1,4 m.

Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa

—  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],

—  piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [10],

b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

—  mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu
32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatoSci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony
na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).

Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 [4],
b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],
c) tawy tluczniowej — ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10].

Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [2].

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

3.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Sprzet i materiaty do
odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.1 Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikoéw,
wypelnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

NS

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.3 Wykonanie lawy
5.3.1 Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod taweg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3.2. Lawa zwirowa
Lawe zwirowa o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go, polewajac woda.
Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne
warstwy.

5.3.3. Lawa ttuczniowa
Lawe nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.
Thuczeh nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Goérng powierzchni¢ tawy ttuczniowej nalezy wyréwnaé
klincem i ostatecznie zaggscic.
Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy fawe wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.4. Lawa betonowa
Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.
Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Przyktady faw betonowych zwyktych i faw z oporem podaje zalacznik 3.
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5.4 Ustawienie kraweznikéw kamiennych
Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatlo (odlegto§é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np.
ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow na fawie zwirowej lub tluczniowej
Ustawianie kraweznikow na lawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczna masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.5 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robét wykohczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:
odtworzenie elementéw czasowo usuni¢tych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoS$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5].

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawe¢znikéw kamiennych powinny obejmowac
wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.2 Badania w czasie roboét

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi *+ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

b)

c)

d)

e)

b)

9

d)

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ * 1 cm na kazde 100 m tawy,

wymiary taw.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysoko$ci * 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokos$ci * 10% szerokosci projektowane;j,

réwno$¢ gornej powierzchni taw.

R6éwnos$¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac
$ladu urzadzenia zagegszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane préba wyjgcia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z
tawy,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

roéwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomi¢dzy gérna powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie
moze przekraczac 1 cm,

dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peina
glebokosé.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przeklada Inzynierowi.
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Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

—  przygotowanie podtoza,

—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,

—  wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

—  wykonanie podsypki,

—  ustawienie kraweznikOw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagah dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  odwiezienie sprzetu.

Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.

10. Przepisy zwiazane
10.1.  Specyfikacje techniczne

D-M.00.00.00 Wymagania ogélne
D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2.  Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢s$¢ 1: Wymagania, wlaSciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (W okresie
przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988 Beton zwykly)

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan

PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatodci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej

PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym

PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym

7
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mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

10.3. Inne
Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987

11. Zataczniki

ZALACZNIK 1
PRZYKELADY KSZTALTOW KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH (wg [5])

1

10 / 10 :2 37

10

Legenda:

W takim narozniku moze by¢ faza lub zaokraglenie
Faza

Zaokraglenie

Kraweznik prostokatny
Kraweznik skosny
Kraweznik z fazg lub skosem
Kraweznik podcigty
Kraweznik z fazg lub skosny
Kraweznik zaokraglony
Powierzchnia czolowa

SN N O i

—
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ZALACZNIK 2

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH TYPU ULICZNEGO
I DROGOWEGO
(wg BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe)

a) Krawezniki typu ulicznego

Wymiary kraweznikéw ulicznych

‘Wymiar Rodzaj

(w cm) A B
h 35 25 35 25
b 20 20 15 15
c 4 4 - -
d 15 15 15 15
1 50 od 50 do 200

Kraweznik uliczny rodzaju A

Kraweznik uliczny rodzaju B

b) Krawezniki typu drogowego

Wymiary kraweznikéw drogowych

Wymiar (cm) Rodzaj AiB
h 22
b 11
1 od 40 do 120

Krawe¢znik drogowy rodzaju B
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ZALACZNIK 3

PRZYKELADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA EAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm
na lawie betonowej zwyklej

lcm/

—E
1. krawgznik 20 x 35 x 50 +200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm
utozony na ptask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

14 26

1. kraweznik, typ uliczny kamienny
20x 35 x50 +200 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10

b) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm na
lawie betonowej z oporem
[em/

1. kraweznik 20 x 35 x 50 +200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonowym, na tawie betonowe;j

o 15ub 20 28

30 lub 35

1. kraweznik, typ uliczny
15(20) x 30(35) x 200 cm

2. $ciek betonowy

. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10

w

10
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dla robét zwiazanych z
ustawieniem obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z remontem ktadek nad rzekg Krzna w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Lomaska) w m. Biata Podlaska.

1.1. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotagczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakosc.

2.1. Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

— Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: klasa 3

— Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 3

— Odporno$¢ na §cieralnie: klasa 4

— Nasigkliwo$¢: do 5% (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem decydujagcym o
trwato$ci betonu bedzie odporno$¢ na dziatanie srodkéw odladzajacych).

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340.

Powierzchnia obrzezy nie powinna mie¢ rys i odpryskéw.

2.2. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi obrzezy

Nalezy stosowa¢ mieszankg cementowo-piaskowa:

— dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spelniajacego
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008,

— dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-
EN 1008.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
—betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratorow ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny w planie.
odpowiada¢ wymiarom ‘tawy. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien

wynosi¢, co najmniej, 1s30,97.

5.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowa, o grubosci przewidzianej w
dokumentacji projektowej, dla osadzenia obrzezy.

5.3. Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce ze spoinami szerokosci ok. Smm.

Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawag
nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola materialéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340.

6.2. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci
+lcm

b) $wiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchylki £1cm na kazde 100
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mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwno$¢ gérnej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb -
nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
9.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materialéw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, wykonanie badan i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. PN-EN 13139
Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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D.08.05.01 SCIEKI ULICZNE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem S$ciekéw ulicznych z elementéw betonowych, ktére zostang wykonane w
zwigzku z remontem ktadek nad rzeka Krzna w ciagu drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Lomaska) w m. Biata Podlaska.

1.1 OkreSlenia podstawowe
Sciek przykraweinikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).
Pozostate okreslenia sg zgodne z podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej iloSci jednorazowo wysylanego materialu dotagczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakosc.

2.2 Elementy $ciekowe
Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztalcie i wymiarach jak podano w Dokumentacji Projektowe;j
Prefabrykaty Scieku musza odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom jak dla kraweznikéw betonowych wg PN-EN
1340:
— Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3
— Nasigkliwos¢ — do 6% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasigkliwo$ci, parametrem decydujagcym o
trwalos$ci betonu bedzie odpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajacych)
— Odporno$¢ na Scieranie — klasa 4
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne odchytki wymiar6éw nominalnych jak podano w PN-EN 1340.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelnienia szczelin
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr 85), wody
wg PN-EN 1008

— dla wypemienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z
kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008;

2.4 Lawa betonowa
Lawa betonowa oraz opér wykonane bgdg z betonu klasy C12/15 i C16/20 spetniajacego wymagania PN-EN 206 w
miejscach zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla $ciekéw przykraweznikowych nalezy wykona¢ tawe wspdlnie z
tawg kraweznikéw z betonu klasy C12/15. W miejscach najezdzania pojazdéw (miejsce do wazenia, zjazdy, zatoki
autobusowe i postojowe) nalezy wykona¢ tawe z betonu klasy C16/20.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
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— Dbetoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
— wytwodrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania
sktadnikow,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Prefabrykowane elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podluznej s$rodka
transportowego. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie koryta pod tawe
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe betonowa z oporem, wykonane
bede recznie. Geometria wykopu oraz glgboko$¢ dostosowana do wymiaréw taw i kraweznikow.

5.3 Lawa betonowa
Lawg betonowa z oporem nalezy wykonaé¢ w szalowaniu. Wymiary tfawy betonowej powinny by¢ dostosowane do
prefabrykatu obrzeza. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Co 50m wykonaé szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowsa. Bezposrednio po
zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacj¢ nalezy rozpoczaé przed uptywem
90min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.4 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa o grubo$ci podanej w
dokumentacji projektowej, celem prawidlowego osadzenia prefabrykatéw $ciekowych.

5.5 Wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych
Przed ulozeniem $ciekéw nalezy krawedz jezdni posmarowaé bitumiczng masa zalewowa. Grubo$¢ warstwy 1-2cm.
Sciek utozy¢ na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo—piaskowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno byé
zgodne z projektowana niweleta dna $cieku.
Spoiny pomigdzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Spoiny migdzy
elementami prefabrykowanymi $cieku powinny by¢ zalane zaprawa cementowa, zatarte i wygtadzone. Gérng czesé
szczelin pomigdzy $ciekiem a jezdnig wypelni¢ masa zalewowa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:
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uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje¢ wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw
itp.),

sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1 Lawa

Nalezy sprawdzi¢ co 20mb:

zgodno$¢ profilu podluznego gérnej powierzchni lawy z dokumentacja projektowa; dopuszczalne odchyitki
niwelety fawy +1cm na kazde 100mb,
odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ +1cm na kazde 100mb,
wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

* dla wysokosci - +10% wysokosci projektowane;j,

» dla szerokosci - +20% szerokosci projektowane;j.
réwnos$¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatag 3m - nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 1cm na kazde 100mb,
wskaznik zagegszczenia — wg BN-77/8931-12.

6.3.1 Wykonanie $cieku
niweleta $cieku, ktéra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o =1cm na kazde 100m wykonanego $cieku,
réwno$¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m dlugosci, ktéra
moze wykazywac prze§wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a lata czterometrowa,
wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite
wypelnienie badanej spoiny,
grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o £1cm.

7. Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady dotyczace obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét, podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
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PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypehiacze ztaczy i zalewy - Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypehiacze szczelin i zalewy - Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
— Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979



