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FYTOL ZALACZNIKI
OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

KODY CPV 71320000-7, 45230000-8

Prezydent Miasta Biata Podlaska

INWESTOR 1 Marszalka Jézefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biala Podlaska

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870
wraz z przebudowsq skrzyzowania z drogg gminng nr 100726L (ul. Jana Il Sobieskiego)
ZADANIE i skrzyzowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr 100548L
(ul.Okopowg), budowa drogi fgczgcej droge wojewddzkq nr 812 z drogg gminng
nr 100711L ( ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100711L
(ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Biafej Podlaskiej

OBIEKTY skrzyzowania, droga, sieci: teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna nn i SN, gazocigg

KATEGORIA | IV, XXv, xxvi

ADRES Biata Podlaska, ulice: Janowska, Okopowa, Armii Krajowej, Jana Il Sobieskiego

JEDN. EWID. | 066101_1 Biata Podlaska

0001 Biala Podlaska: 361/6, 362/6, 363/9, 365/24, 365/45, 365/46, 365/47,
365/48, 367/9, 367/10, 367/13, 367/14, 367/16, 368/6, 371/1, 371/2, 374/11,
OBREB/ | 374/12, 375/7, 375/8, 392/1, 393/1, 3433/2

DZIALKI 0002 Biata Podlaska: [l 340/2, 343/4, 412/3, 412/5, 412/10, 412/11, 412/12,
412/14, 413/3, 413/4, 413/5, 413/7, 413/8, 414, 417/4, 417/6, 526/13, 527/4,
527/21, 527/22, 527/23, 3614

SPECJALNOSC
IMIE | NAZWISKO FUNKCJA NR UPRAWNIEK PODPIS
BRANZA DROGOWA z
mgr inz. Krzysztof Kapturk’ewicz Projektant konstrukcyjno-
budowlana 858/BP/98
mgr Anna Gawin-Kopczyniska Asystent Proj. XXX ﬁ%{,@/ﬁ

Biata Podiaska, lipiec 2025
Egz. nr1
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e  Projekty budowlane drég i ulic

e  Projekty organizacji ruchu

KRZYSZTOF KAPTURKIEWICZ e Nadzory inwestorskie
21-500 Biata Podlaska * Kosztorysowanie
ul. Orzechowa 42/72 o Sporzqdzanie materiatow przetargowych
__tel. 607-464-005 o I
TYTUL INFORMACJA DOTYCZACA
Gece BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
KODY CPV 71320000-7, 45230000-8
: ; "
INWESTOR Prezydent Miasta Blala_ Pod a'.ska '
ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biafa Podlaska
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870
wraz z przebudowq skizyzowania z drogg gminng nr 100726L (ul Jana Il Sobieskiego)
ZADANIE i skrzyzowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr 100548L
(ul. Okopowg), budowa drogi tgczgcej droge wojewodzkg nr 812 z drogg gminng
nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100711L
(ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Bialej Podlaskiej
OBIEKTY skrzyzowania, droga, sieci: teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna nn i SN, gazocigg
KATEGORIA IV, XXV, XXVi
ADRES Biala Podiaska, ulice: Janowska, Okopowa, Armii Krajowej, Jana lil Sobieskiego,
Aliny Fedorowicz, Aleksandra Wereszki
JEDN. EWID. 066101_1 Biata Podlaska
0001 Biafa Podiaska: 361/6, 362/6, 363/9, 365/24, 365/45, 365/46, 365/47, 365/48,
367/9, 367/10, 367/13, 367/14, 367/16, 368/6, 371/1, 371/2, 374/11, 374/12, 375/7,
375/8, 392/1, 393/1, 3433/2
OBREB / DZIAtKI -
0002 Biala Podiaska: W 3402, 343/4, 412/3, 412/5, 412/10, 412/11, 412/12, 412/14,
41373, 413/4, 413/5, 413/7, 413/8, 414, 417/4, 417/6, 526/13, 527/4, 527/21, 527/22,
527/23, 3614
FUNKC.J SPECJALNOSC
IMIE | NAZWISKO NKCJA NR UPRAWNIEK PODPIS
BRANZA DROGOWA
i Wi H konstrukcyjno-budowiana
mgr inz. Krzysztof Kapturkiewicz Projektant i gl
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA 4

i . skdant telekomunikacyjna ﬂ/\/\/7
inz. Jan Fronczuk Projekt. 07T oA

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Robert Sledz? Projektant PR . [
BRANZA ELEKTRYCZNA -
mgr inz. Tomasz Kaliszewski Projektant LUB%S;tfé%ng,zo \0

Biata Podlaska, lipiec 2025
Egz.nr1
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BRANZA DROGOWA

Zakres robét branzy drogowej

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Janowskiej wraz z przebudowg skrzyzowan
z ulicami bocznymi, tgcznie z rozbudowg odwodnienia i budowg nowego odcinka gtdbwnego
kanatu deszczowego w ulicy Aliny Fedorowicz, w Biatej Podlaskie;.

Do zakresu robét branzy drogowej naleza;

- rozbidrka kolidujgcych elementéw drog i matej architektury

- wycinka kolidujgcych drzew

- przebudowa skrzyzowan na ronda turbinowe

- budowa i przebudowa jezdni

- budowa chodnikéw, drog dla rowerdw i zjazdéw

- budowa zatoki autobusowej

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- ustawienie barier energochtonnych

- renowacja rowéw przydroznych, urzgdzenie trawnikow i nasadzenia drzew

Kolejnos¢ realizacji rob6t

- roboty rozbiérkowe i wycinka,

- roboty ziemne wraz z wykonaniem koryta ziemnego,

- ustawienie kraweznikéwi i obrzezy

- wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania

- roboty wykoiczeniowe,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- jezdnie ulic z chodnikami i drogg rowerowa,
- elektroenergetyczne sieci kablowe nN i SN,
- wydzielona sie¢ oswietlenia drogowego,

- sieci telekomunikacyjne,

- sie€ wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

- ruch kotowy i pieszy w obrebie placu budowy,

- praca ciezkiego sprzetu budowlanego i transportowego

- praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia

- zanieczyszczenie powietrza pylem, spalinami i oparami bitumu
- mozliwosé poparzenia mieszankg mineralno bitumiczng

- hatas

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczeg6binie niebezpiecznych.

Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz.1126). Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikoéw z zakresem
stanowiskowym prac, wskazaé¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

teren rob6t nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t na czas budowy a w miejscu widocznym umiesci¢ tablice
informacyjng z telefonami alarmowymi.

urzadzié pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitame dla pracownikow, podreczny magazyn
na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewnic tgcznosc telefoniczna na placu budowy.
zorganizowaé stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatow budowlanych.

uzywaé tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone
w $wiatla ostrzegawcze i posiadac aktualne badania techniczne.

pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronna.

roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie,
pod nadzorem uprawnionych pracownikow lub przedstawicieli zarzadcow sieci.
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1.  Zakres robét branzy teletechnicznej

Zakres obejmuje przebudowe kolizyjnych odcinkéw linii telekomunikacyjnych poza obszar
projektowanych ulic. Llinie teletechniczne podlegajace przebudowie sg elementami sieci
tekomunikacyjnych: Orange Polska S.A, Swiatlowdd Inwestycje Sp. z 0.0, TAU Internet,
HAVE TELEKOM, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, Vectra, Regionalne Centrum
Informatyki MON w Olsztynie.

2. Kolejnosé realizacji robot

- roboty przygotowawcze - zorganizowanie, zabezpieczenie placu budowy.
- roboty ziemne

- utozenie nowych odcinkoéw kanalizacji telekom.

- budowa studni kablowych.

- przebudowa kabli $wiattowodowych i miedzianych.

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dia potrzeb monitoringu miejskiego

Prace nalezy wykonywac wedtug harmonogramu zatwierdzonego przez Inwestora.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
- wg pkt 3 BiOZ branzy drogowej

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

- niewtasciwie zorganizowany i oznakowany plac budowy.

- stosowanie uszkodzonych narzedzi i sprzetu

- niewlasciwe zabezpieczenie stanowiska pracy podczas robét ziemnych
- niewtasciwe skltadowanie urobku, materiatéw i wyrobow

- sktadowanie materiatéw tatwopalnych w sposéb niezgodny z przepisami,
- ruch maszyn i $rodkéw transportu,

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcie
BHP i zaznajomic z nig pracownikéw. Instrukcja powinna zawierac informacije na temat:

- wymaganych uprawnien

- technologii wykonywania robot,

- bezpiecznego sprzetu i narzedzi do prowadzenia robot,

- ubrania roboczego

- 0golnych zasad bezpieczenstwa

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

- wyznaczenie stref niebezpiecznych na terenie budowy,

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

- zachowanie $rodkow ostroznosci i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem powietrza
pytami, gazami i mozliwoscig powstania pozaru,

- przestrzeganie przepiséw ppoz.
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BRANZA SANITARNA

1.  Zakres robdét branzy sanitarmej

- budowa sieci kanalizacyjnej — kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, wpustami
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

- przebudowa sieci wodociggowej

- przebudowa sieci gazowej

2. Kolejnosé realizacji robo6t

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- budowa wodociagu,

- budowa gazociggu,

3.  Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- wg pkt 3 BiOZ branzy drogowej

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

- wykonywanie robét pod ruchem,

- otwarte wykopy obiektowe i liniowe przy budowie sieci kanalizacyjnej.

- mozliwo$¢ osuniecia sie gruntu przy nieprawidtowo wykonywanych robotach ziemnych
- mozliwo$¢ zalania wykopu wodg w przypadku ulewnego deszczu

- mozliwo$¢ naruszenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

- prace w poblizu czynnej sieci gazowej

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét
szczegoblnie niebezpiecznych.

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- okreslenie koniecznosci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej,
- okreslenie zasad nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

Do robét budowlanych branzy sanitarnej powinni by¢ dopuszczeni wylgacznie pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP. Do wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych powinni byé dopuszczeni pracownicy, ktérzy bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tego rodzaju robotach. Bezposredni nadzér nad tymi pracami
powinien sprawowac Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny
podziat pracy oraz kolejnos¢ wykonywania zadan.

Sprzet stosowany do robét powinien by¢ sprawny technicznie.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o giebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
Operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy robotach
ziemnych. Moze sie bowiem zdarzy¢, iz w terenie wystepujg nie zaznaczone na mapie
geodezyjnej urzadzenia,.

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace
budowlane. Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

Prace rozbiorkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogéinymi warunkami BHP,
Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ dopiero po odigczeniu obiektéw od sieci.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé ustalen zawartych w planie bioz.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Zakres robot branzy elektrycznej

- przebudowa kolidujgcych elementéw sieci energetycznej nN i SN
- budowa i przebudowa oéwietlenia drogowego

Kolejnos¢ realizacji rob6t

- wykonanie wykopéw i przepustow kablowych;

- utozenie rur ochronnych i kabli zasilajgcych;

- wykonanie muf kablowych na przektadanych fragmentach kabli nN i SN
- montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami,

- montaz opraw os$wietleniowych na stupach;

- przebudowa szaf oswietleniowych;

- sprawdzenie jako$ci wykonania;

- pomiary i préby.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- wg pkt 3 BiOZ branzy drogowej

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce obiekty budowlane, w szczegéinosci czynne sieci gazowe oraz linie kablowe
nN i SN

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na istniejgce urzadzenia
podziemne, a w szczegolnosci na kable o$wietleniowe, energetyczne nN i SN oraz sieci gazowe,
telefoniczne i $wiattowodowe. Przy wykonywaniu prac na poboczu drég nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na ruch pojazdéw. W trakcie robot istnieje zagrozenie:

- wpadniecia do wykopu lub przysypania ziemia, podczas wykonywania rob6t ziemnych;

- porazeniq prgdem elektrycznym:;

- potrgcenia przez pojazd poruszajacy sie po drodze;

- upadku z wysokoéci podczas montazu opraw os$wietleniowych;

- sttuczenia, skaleczenia lub poparzenia

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét nalezy w oparciu o plan BIOZ zapozna¢ wszystkich pracownikow
z zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen, dokona¢ szkolenia
BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piémie przeprowadzenie szkolenia.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

- prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac wylgcznie po wczesniejszym
uzgodnieniu zakresu, migjsca i terminu z PGE Dystrybucjg S.A. oraz z Inwestorem

- wykopy na catej diugosci zabezpieczy¢é barierkami i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi,
na przejéciach dia pieszych ustawi¢ pomosty.

- w dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet ppoz i srodki pomocy dorazne;.

- wyznaczy¢ miejsca i oznakowag strefy ochronne sktadowania materiatéw niebezpiecznych.

- oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego.

- wwidocznym miejscu umiescic tablice z numerami telefonow stuzb ratunkowych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, posiadac aktuaine
badania lekarskie, tgcznie z badaniami dopuszczajacymi prace na wysokosciach;

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni by¢ wyposazeni w ubrania robocze oraz sprzet ochrony
osobistej.

- uzywania sprawnych i sprawdzonych urzgdzen, sprzetu i narzedzi
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Prezydent Miasta Biala Podlaska Biata Podlaska, 2 wrze$nia 2025 r.
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biala Podlaska

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.57.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Urzedzie Miasta Biatej Podlaskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa
kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  gazowa
telekomunikacyjna
elekiroenergetyczna
wodociaggowe
. kanalizacyjne
przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) telekomunikacyjne
elekiroenergetyczne
L . ul: Janowska, Armii Krajowej, Okopowa, Jana III Sobieskiego, Aliny
Lokalizacja obiekiu Fedorowicz, Aleksandra Wereszki
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Biata Podlaska Obreb 1 Arkusz 24: 375/7
Krzysztof Kapturkiewicz reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Pracownia Projektowa SYSTEM, NIP: 5371425400
Orzechowa 42/72, 21-500 Biata Podlaska
Inwestor Prezydent Miasta Biala Podlaska
Projektant Krzysztof Kapturkiewicz

numer uprawnien: 858/BP/98

Cztonkowie zespolu projektowego Jan Fronczuk, Robert Sledz, Tomasz Kaliszewski

Data wplywu wniosku

14 sierpnia 2025 r.

Data rozpoczecia narady

26 sierpnia 2025 r.

Data zakonczenia narady

2 wrzesnia 2025 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Marcin Kozak
Kierownik Referatu Geodezji

Lista uczestnikéow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
! |Bialskie Wodoeciagi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.0.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:

2 |Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziak Zarzadzania Zasobami
Infrastrukiury i Obshugi Klienta w Krakowie

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

e
3 |TAU INTERNET

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Urzad Miasta Biala Podlaska, Referat Urbanistyki

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
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- i
Urzad Miasta Biala Podlaska, Wydzial Drég

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

o v
VECTRA Invesimenis Sp. z 0.0. Spolka Jawna

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

; e T
HAWE

Imie i nazwisko przedstawiciela

Martyna Grzedzicka

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Nalezy uwzgledni¢ warunki Hawe Telekom 35/H/DC/6262MG/03/25 z dnia 31 marca 2025 w
projektowanych rozwiazaniach. Dotyczy zmiany istniejacego zasobnika kablowego na studnie kablowa w
migjscu projektowanej Sciezki rowerowej i zabezpieczenia, zagtebienia rurociagu w miejscach opisanych
w ww. warunkach technicznych.

Na przebudowe oraz zahezpieczenie linii $wiattowodowej Hawe Telekom nalezy opracowac

projekty budowlany i wykonawczy, ktére nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Siecia Hawe Telekom
w Poznaniu. Szczegétowe informacje niezbedne do opracowania projektu otrzyma Projektant
legitymujacy sie odpowiednim pelnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora. Projekt w formie
elektronicznej nalezy przesta¢ na adres zudp@hawetelekom.com podajac w tytule badZ tresci maila znak
warunkow technicznych.

PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Lublin, Rejon Energetyczny Biala Podlaska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Dariusz Kolodziejczuk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowania/zblizenia z istniejaca elektroenergetyczna infrastruktura podziemna, prace
wykonywac¢ recznie zachowujac szczegdlna ostroznos¢, istniejace kable elekiroenergetyczne ochrania¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi; w dokumentacji projektowej zamiesci¢ profile skrzyzowain. Miejsca
skrzyzowania przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w RE Biata Podlaska. Przed rozpoczeciem robot
powiadomi¢ Rejon Energetyczny Biala Podlaska. W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel
wykonawcy. Calos¢ prac projektowo-budowlanych wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, istnigjacymi
normami i obowiazujacymi przepisami.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie,
Gazownia w Bialej Podlaskiej

Imie i nazwisko przedstawiciela

Ireneusz Czarnecki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami de realizacji:

Przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ sposoéb ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci gazowej z
Gazownia w Biatej Podlaskiej Stawacinek Stary 6G. Zweryfikowaé aktualno$¢ projektu zagospodarowania
z istniejgcy infrastruktura sieci gazowej oraz zlokalizowac jg fizycznie w obszarze prowadzonych robaét.
Odbidr robét zanikowych w strefie kontrolowanej gazociggu winien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela PSG sp. Z 0.0.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, przedmioty realizujace zadanie bedq obciaZone kosztami
usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z procedurami PSG. Zachowa¢ min.
0,5 m. od istniejacych gazociagdw i szafek gazowych do projektowanych linii kablowych(w obrysie
urzadzen). Kazde uszkodzenie rury gazowej bezwzglednie i natychmiast zglosi¢ pod numer 992. Przy
projektowaniu i realizacji przebudowy sieci gazowej postepowaé zgodnie z wydanymi warunkami
przebudowy.

Projekt zaakceptowany z uwagami de realizacji:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca infrastruktura cieplownicza prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznodci. O terminie ich rozpoczecia poinformoewaé pisemnie PEC Sp. z o.0.
w Biatej Podlaskiej.

2. W razie uszkodzenia istniejacej infrastruktury cieplowniczej podczas budowy, koszty naprawy ponosi
wykonawca lub ubezpieczyciel wykonawcy.

3. Opracowac profile (usytuowanie wysokosciowe) skrzyzowan projektowanych siecifinstalacji z
istniejaca siecig cieptownicza. W miejscach, gdzie kolizje wystepuja na odcinku zaplanowanym do
wykonania metoda bezwykopowa, profile uzgodnié¢ z PEC Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskiej.

4. W przypadku sytuowania sieci cieplowniczej pod drogami zachowa¢ przykrycie rurociagéw gruntem
minimum 40cm liczac od spodu podbudowy drogi do wierzchu plaszcza rury lub zastosowaé plyly
odciazajace.

5. Oznaczenia rurociagéw na mapach dotycza rozmiaru rur stalowych wewnetrznych, do ktérych nalezy
doliczy¢ izolacje termiczna i plaszcz, aby uzyskaé faktyczny rozmiar zewnetrzny rurociagu (Informacje o
$rednicy zewnetrznej sieci cieplowniczej mozna uzyskaé w Dziale Technicznym i Rozwoju PEC).

| Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskiej Rafal Holubiec
Stanowisko/uwagi:

1

-

T
Wojewddztwo Lubelskie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Aftyka
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Narada koordynacyjna do dnia 02.09.2025 r.
sprawa: GD.6630.57.2025

Dotyczy: przebudowy ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana III Sobieskiego do
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej wraz ze skrzyzowaniem.

Po zapoznaniu sie z przediozona dokumentacja w ramach narady koordynacyjnej prowadzonej do dnia
02.09.2025 r., sprawa nr GD.6630.57.2025, informujemy, ze projektowana trasy sieci: wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z przylaczami przebudowy
ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej (wraz ze skrzyzowaniem) krzyzujq sig istniejaca infrastruktura Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej lub beda realizowane w hezposredniej jej bliskosci. Na tym odcinku LRSS skiada sig
m.in. z: rurociagu 1 x RHDPE40/3,7 z wyréznikiem koloru biatego wypeinionego mikrokanalizacja,
czynnych mikrokabli §wiattowodowych: 48] i 60] i kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8.
Dodatkowo w mikrorurce z wyréznikiem koloru biatego znajdujg si¢ czynny kabel nalezacy do firmy
Fibee IV sp. z 0. 0. z siedziba w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 PrzeZmierowo, ktéra nalezy
powiadomié, co najmniej o Tozpoczgciu prac, niezaleznie od LCIT. Wszelkie pytania lub uzgodnienia
dotyczace infrastruktury Fibee 1V nalezy kierowa¢ na adres e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl lub
prace-planowe@fiberhost.com.pl lub pod nr telefonu: (61) 222-22-11.

Jednoczesnie zawracamy uwage, ze réwnolegle do LRSS ulozona jest infrastruktura telekomunikacyjnych
innych Gestoréw tj. Hawe Telekom S.A. czy Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),
od ktérych nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienia niezaleznie od LCIT.

Uwzgledniajac fakt, ze Hawe Telekom S.A. wydalo warunki pozostawienia swojej sieci w obecnym
przebiegu, pod warunkiem wykonania dodatkowego zabezpieczenia,

oraz ze infrastruktura LRSS przebiega wspélnie i korzysta z tych samych rur przepustowych, warunkowo
uzgadnia si¢ zaproponowane rozwiazanie projektowe, z nastepujacymi zaslrzezeniami:

1.Wystapienia do Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii (dalej: LCIT) i uzyskania warunkéw
technicznych dotyczacych zabezpieczenia LRSS i prowadzenia praz w jej poblizu,

2.0pracowania i przedlozenia do zaopiniowania do LCIT kompletnego projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego (projekt techniczny nie jest wymagany w przypadku budowy lub
przebudowy urzadzef budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢ problematyki
zostanie przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu lub dzialki) oraz projektu wykonawczy w
zakresie zabezpieczenia infrastruktury LRSS. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami whasciwych Ministréw.

3.Zlokalizowania elementy LRSS w granicach obecnej nieruchomosci:

a)pod nawierzchniami utwardzonymi (m.in. asfalt, kostka brukowa) zostana ulozone na giebokosci co
najmniej 1,5 m i zabezpieczone rura ochronng dwudzielna o $rednicy co najmniej 140 mm (w przypadku
braku rury przepustowej na rurociaggu).

b)pod innymi nawierzchniami utwardzonymi zostana ulozone na glebokosci co najmniej 1,0 m i
zabezpieczone rura ochronna dwudzielna o $rednicy co najmniej 125 mm (w przypadku braku rury
przepustowej na rurociagu,

c)co najmniej 1,0 m od krawedzi rowu odwadniajacego/melioracyjnego lub podstawy nasypu, na
gtebokosci co najmniej 1,0 m. W innym przypadku LRSS nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi, o ile
nie sa juz zabezpieczone, oraz dodatkowo ostoni¢ np. plytami azurowymi na catej diugosci. Dopuszczalne
jest zagtehienie LRSS lub przesunigcie/przebudowanie jej na tyle, zeby umiesci¢ ja pod dnem rowu
odwadniajacego na glebokosci co najmniej 0,5 m,

W kazdym przypadku tam, gdzie infrastruktura jest zabezpieczona rurg przepustowq grubodcienng
RHDPEp, dopuszcza sie mozliwosé jej wykorzystania i przediuzenia za pomoca rury ochronnej
dwudzielnej na tyle, aby, kofice rury wyprowadzi¢ co najmniej 1,0 m poza obrys ww. nawierzchni. Kofice
rury nalezy uszczelnic,

4.W przypadku, prowadzenia prac metoda wykopu otwartego, w polowie jego glebokosci, nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru pomaraficzowego z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”.
5.Wszystkie zblizenia projektowanego uzbrojenia terenu do LRSS wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z pézn. zmianami). i obowiazujacymi normami
branzowymi w tym ZN-15/OPL-004.

6.Prace ziemne w bezpoéredniej bliskosci istniejacej LRSS (odleglos¢ ponizej 1,0 m) nalezy wykonywat w
miare mozliwosci recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnych srodkdw
ostroznosci pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela LCIT.

7.Wszystkie charakterystyczne punkty trasy takie jak: zakrety, zalamania oraz poczatek i koniec rur
przepustowych oznaczy¢ kulowym znacznikiem magnetycznym np. EMS-1401.

8.W trakcie prac ziemnych zwrécié szczegdlna uwage na istniejace elementy lokalizacyjne (tasma, kabel)
ulozone wspétbieznie z rurociggiem. Uszkodzone elementy odbudowac z zachowaniem cigglodci
elektrycznej.

9.Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy:

a)obowiazkowo przeprowadzié lokalizacjg istniejacej LRSS w terenie z wykorzystaniem sprzgtu
lokalizacyjnego poprzez detekeje kabla sygnalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy
kontaktowaé sie za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail: uzgodnienia@lubelskie.pl lub
telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziatku do piatku w godzinach od 8:00 do 16:00, co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac;

b)zgtosié rozpoczecie prac zgodnie z lit. a) podajac: miejsce, datg rozpoczecia i zakoriczenia robét, dane
osoby kierujacej oraz numer telefonu do bezposredniego kontaktu.

c)raboty zwigzane z zabezpieczeniem rurociagu nie moga zaktécaé pracy sieci.

10.Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury LRSS, nie beda obciazac¢ Wiasciciela
LRSS.

11.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére w
przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

12.W przypadku uszkodzenia infrastruktury LRSS (w szczegélnosci kabla $wiattowodowego) w trakcie
trwania catej inwestycji na terenie objetym pracami przez Generalnego Wykonawceg lub Podwykonawce
naprawe kabla nalezy dokona¢ poprzez wymiang zgodnie z wymaganiami LCIT. Naprawe te wykona
Generalny Wykonawca na koszt wiasny lub Inwestora a kosztami doraznego przywrécenia ciggtosci
wiokien Swiatlowodowych zostanie obciazony Generalny Wykonawca,

13.W przypadku jakichkolwiek pyta lub niejasnoéci prosimy o kontakt z Panem: Andrzejem Aftyka, tel.
669-990-008, e-mail: andrzej.aftyka@lcit.lubelskie.pl.
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W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Krzysztof Kapturkiewicz.

Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Przy realizacji inwestycji, konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony znakéw geodezyjnych, zgodnie z § 15
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1824).

Nie wywiazanie si¢ z powyzszego obowiazku, skutkuje odpowiedzialno$cia karng, zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1824).

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Kozak

Zeskanuj kod QR, Kierownik Referatu Geodezji
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Protokolant

Justyna Woledko

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 2 wrzesnia 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Zatacznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktdra zostala opatrzona elektroniczng pieczgcia kwalifikowana organu zawierajacq
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.
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nr100711L (ul. Aliny Fedorowicz) w Biatej Podlaskiej & - proj. stupy o$wietlenia parkowego
roR Prezydent Miasta Biata Podlaska o~ - proj. stupy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
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Zataczniki do Projektu Budowlanego

UZGODNIENIA,

WARUNKI TECHNICZNE
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21-500 Biata Podlaska =

dotyczy: rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 812 w Biatej Podlaskie].

Szanowni Pafistwo,

w odpowiedzi na pismo znak: Bd.701.3.6.2024.SZJ5 z dnia 27.01.2025 r. (otrzymano
w dniu 30.01.2025 r.) dotyczace koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania
pn.. ,Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Jana Ill Sobieskiego
do skrzyzowania z ul. Armii Krajowe] (fgcznic ze skrzyzowaniami)’, dziatajgc
z upowaznienia Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji nr 2/7/CWCR z dnia
12 lipca 2024 r., informuje, Ze z analizy ww. zamierzenia inwestycyjnego i obowigzujgcych
na jego obszarze potrzeb i wymagan obronnych wynika, iz inwestycja nie koliduje
z terenami zamknietymi, ich strefami ochronnymi oraz urzadzeniami infrastruktury
technicznej resortu obrony narodowe;j.

Pomimo, iz planowana inwestycja znajduje sie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 812 i obejmuje
odcinek drogi istotnej dla Sit Zbrojnych, Transport i Ruch Wojsk — Centrum Koordynacji
Ruchu Wojsk Inspektoratil Wsparcia Sit Zbrojnych po przeprowadzonej analizie nie zgtasza
uwag do przedstawiongj koncepcji.

Jednoczesnie, w zalgczeniu odsytam 3 egzemplarze koncepcji zagospodarowania terenu.

Zatgczniki 3 na 27 str. —tylko adresat. ya

Wykonano w 2 egz. { ra
Egz. nr 1-T: 0732, B10 \
Egz. nr 2 - adresat
Zofia Karpingka 77
tel.: 261 183 325

e-mail: z.karpinska@ron.mil.pl

tel.261 183 300 ui. Spadochroniarzy 5
cwerlublin@ron.mil.pl 20-043 Lublin
www.mon.gov.pl
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Prezedsighiorstwo Robot
Drogowych Sp. z o.0.
ul. Sidorska 84-90
21-500 Biala Podlaska

Warunki techniczne

przylaczenia oéwietlenia ulicznego ul. Janowskiej

Na podstawie umowy nr ZP.272.48.2024.MCH2 z dnia 5 kwietnia 2024 r. przesytam
warunki techniczne do projektowania o§wietlenia ulicznego ulicy Janowskiej na odcinku od
ronda Zolnierzy Wyklgtych do skizyzowania z ulica Jana III Sobieskicgo:

L.

b2

Migjsce przylaczenia od strony ronda Zolicrzy Wykletych: istniejaca szafa
oéwietleniowa nr Sz0-126/10A/1, zlokalizowana na dzialce o numerze ewid.: 3433/2,
obreb 0001 OBREB 1. Wspohzedne WGS84: 23.11894745; 52.04697919;

Miejsce przylaczenia od strony skrzyzowania z ul. Jana III Sobieskiego: istnicjaca
szafa odwietleniowa nr $20-219/2/1, zlokalizowana na dzialce o numerze ewid.: 375/8,
obreb 0001 OBREB 1. Wspolizedne WGS84: 23.12011972; 52.05192947;

Uktlad sicci zasilajacej 0,4kV:

8zQ-126/10A/1: TN,

Sz0-219/2/1: TN,

Warto§¢ istnicjacej mocy przylucszeniowsj:

5z20-126/10A/1: 22 kW,

5z0-219/2/1: 15 kW,

W istnicjacych szafach o$wictleniowych nalezy projektowaé przylaczenic nowych
obwodéw poprzez nowe zabezpieczenia o parameliach wynikajacych z obliczen;
Dopuszcza si¢ pizytaczenic nowych obwodow oéwictleniowych poprzez istniejace
stupy oéwietleniowe wymieniajac zlacze stupowe na zlacze dostosowane do
wprowadzenia trzech finii kablowych. Warunkiem przylaczenia nowych linii
oéwietlenia ulicznego do istniejacych latarni jest wykonanic inwenlaryzacji
istnicjacego obwodu oéwietleniowego, sprawdzenie zachowania skuteczno$ei ochrony
od porazefi, ochrony przed skutkami przeciazeli oraz zachowanic spadkdw napigé nic
wiekszych niz 3% liczonych od szafy o$wietleniowej. Spelnienie wymagaii powinno
byé potwierdzone przez dotaczonc obliczenia;

1z2



Przyltaczenie nowych obwodéw odwietleniowych realizowaé liniami  kablowymi
o przekroju wynikajacym z obliczen, zakladajac spadek napigeia nie wigkszy niz 3%;

Nalezy sporzadzi¢ bilans mocy odbiordw zasilanych z szaf oswietleniowych, jezeli
suma Inocy istnicjacych i projektowanych obwoddw przekracza wartos¢ mocy
przylaczeniowej nalezy uzyskac zwigkszenie mocy przylgezeniowe);

Nalezy dostosowaé istniejace wyposazenic szaf odwictleniowych do zwigkszonepo
obcigzenia;

Projektowane oswietlenie powinne spelnia¢ wszystkie wymogi zawarte w normie
PN-EN 13201, Podczas projektowania oéwictlenia nalezy takze zaprojektowad
owictienie budowanego ronda na skizyzowaniu ulic Janowskiej i Jana 111 Sobieskiego;

. Po modernizacji obwodéw przylaczonych do istnigjgeych szaf odwictleniowych nalezy

vaktualni¢ schematy zuajdujqce sig w istniejgeych szafach;

. Termin wazno$ci ninicjszych warunkéw technicznych ustala sie na 24 miesiace od daty

ich doreczenia.

222
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PGE Dystrybucja 3.A

PGE Dvstrybucia S.A.

Oddziat Lub
o

21800 2 Podl I, 81 zoska * 64

Biata Podlaska, 24 kwietnia 2025r.
L. dz. /PGED0462741KW25/ 2025

UL

Pracownia Projektowa SYSTEM Krzysztof
Kanturkiewicz

ui. Orzechowa 42/72

21-500 Biata Podlaska

Egz.1

Dotyczy: Rozbudowy drogi pn. ,,Projekt i rozbudowa ul. Janowskiej na odcinku od
sikrzyzowania z ui. Jana I{i Sobieskiego de skrzyZowania z ul. Armii
Krajowej”

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Biata Podlaska w
zwiazku ze zmiang zagospodarowania ukdadu drogowego ww. inwestycji wydaje
nowe warunki usuniecia kolizji nr PGED0462741KW25/2025.

Jjednoczesnie informujemy iz warunki usuniecia kolizji nr 600634/2024 z

dnia 20 czerwca 2024r. traca waznosc.

Zatacznik:

1. WUK nr 0462741/2025 - szt.1

Wykonano w 2 eqzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wyk, Kamil Kurek

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA 7 SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRZEUSKEB!ORC@W PROWADZONEGC PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD MR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY, KONTOQ BANKOWE; BANK PEKAQ S A. O/ WARSZAWA, AL, JERUZOLINSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

e Oddziat Lublin

Rejon Enargatyczny Biala Podiaska

PGE
iy 3 . 1]
L {adres rejonu]

tal. fax 8145652502

4 SHADGod

PGE Dystrybucja S.A a-mall: sekretanat red ol@pgedystnybucia |

Biata Podiaska, 24 kwietnia 2025r.

L. dz. /PGED0462741KW25/ 2025

Gmina Miejska Biafa Podlaska
ul, Marszatka Jdzefa Pitsudskiego 3
21-500 Biaia Podlaska

WARUNKI USUNIECIA KOLIZH

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”’) odpowiadajac na wniosek z dnia 02.04.2024 nr PGEDO376862KP25
dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresia sig nastgpujqce

warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elekiroenergetycznych wchodzaeych wo skiad  sieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A,, kolidujacych z projektowang inwestycia:

,Rozbudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana il Sobieskiego do

skrzyzowania z ul. Armii Krajowej”

1. Miejsce wystepowania kolizji: Biata Podlaska po istn. znaku ulicy Janowskiej

2.Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace

wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

a)

b)

c)

d)

Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFta 3 x120mm? rel. Bicta Podlaska ST-142 - Bigta Podlaska ST
218,
Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFta 3 x120mm?rel. Biata Podiaska $T-126 do mufy w kier. Biaia

Podlaska ST-227(skrzyzowanie z ul. Sapiezyniskq), Linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS
1x120mm?Zrel. Biata Podiaska ST-126 od mufy(skrzyzowanie z ul. Sapiezyriskq) do Biata Podiaska
57-227,

Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFty 3 x120mm?’ od mufy w kier. Biata Podiaska ST-210 do Biata
Podlaska ST-8, Linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS ix120mm? od mufy de Biata Podlaska

§T-210,

Linio koblowa nN 0,4kV YAKY 4x240mm? rel. Biota Podlaska ST-126 do ZK-3b/80 Wymiennik
Ciepta Janowska,

Linia kablowa niN C,4kV YAKY 4x120miTy rel. Biata Podlaska ST-126 do ZK-76 ki, it Janowska,

Linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm?’ rel. Biata Podlaska ST-126 stup nr 19 ul. Janowska,
Linia kabiowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm?’ rel. Biata Podiaska ST-126 do SZ0-126 ul. Janowska,
Linia kablowa niN 0,4kV YARY 4x120mm? rel. Biata Podiaska 5T-126 do ZK-2e+1p 126/10A/1 520

ul. Janowskd,

FGE Dy

ON

strybuce Spetka Akcyjna z siedziba w Lubtinie 2050 Ll Gedd VI 2TA Wi =Wl peze Ssighg

i~ i n-Vescnad t z siezzba w Swieal Wyd Cry rod t) KRS CD0Ga45124.




i} Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFia 3 x120mm’ rei. Biala Podlaska ST-218 — do Biata Podiaska
ST-8.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry eraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elekirycznej  do  odbiorcow  zgodnie  z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego maja stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elekirycznej do odbiorcow,

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku

zawarcia ze Spoikg umowy usuniecia kolizji i pokiycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr Z2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej {wystepujacej) kolizji urzadzen elekiroenergetycznych nalezy:

a) przebudowaé/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja SA.,

b) Catoé¢ prac projektowo - budowlanych wykona¢ zgodnie z WBSE obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A oraz istniejgcymi normami, przepisami,

c) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzieing czes¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzié na jego podsiawie kosztorys inwestorski.

d) prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przyfaczonych do sieci elekiroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylgczenia. Naolezy
przewidzied keniecznosd zabezpieczenia cigglosci dostow energii elektrycznej

e) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacjg techniczno-prawng (lit. b)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja Odziat Lublin Rejon Energetyczny Biata Podlaska w
zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elekiroenergetycznych,

f) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonad
zgloszenia, o ktdérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

{t.]. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

g) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spéice — wiasnym kosztem i
staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dia przypadkdw, dia ktorych to
mozliwe) tytut prawny do nieruchomosc, na kibrej zlokalizowane  zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

g.1.1.1. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami fub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwiazane z potrzebami obstugi uzytkownikdw ruchu, a koszt usunigcia kolizji
zgodnie z przepisami prawa poniesé powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
jokalizacji urzgdzen elekiroenergetycznych;
g.1.1.2. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce

Dystrvbur ja Spotka Akcyina # siedziba w Lublinte bt et 4 1ty
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nieruchomodciami, (1. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisern do wiasciwych ksigg
wieczystych;
g.1.1.3. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (i. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych
Dopuszcza sie mozliwosé¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpIsOW w stosowrnych
ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotka umowy kaucji (wediug wzoru obowigzujgcego w Spoice)
h) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
i) zdemontowad/przebudowad/przeniesé/odiworzy¢ urzgdzenia zwigzane ¢ usunieciem kolizji,
i} rozliczyé sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunigciem kolizji.
k) podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

5. Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spdice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatow  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
hudowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej sposdb i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych 7z inwestycjq urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spatka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdike oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnosc Spotki zarbwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catoéci bad? w czedci z innych elementéw nii pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscia Spotki z chwila pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sig z
obowigzkiem wydania  Spolce do  niezakidconego  posiadania  czeSci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz 7 nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany ocbustronnie
protokdt zdawczo-odbiorczy. inwestor potwierdza | akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spéika umowy usunigcia kolizji, w kidrej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje

warunek, ze w przypadku wspotfinansowania planow inwestycyjnych inwestora ze Srodkow
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10.

12.

wspoinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycjg w sposoh, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéice do niezakidconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elekiroenergetycznych), ktéra ulegia przeniesieniu, odiworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznodci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni

od daty ich wydania.

Osoba do kontakiu: Kamil Kurek adres RE Biala Podlaska ul. Brzeska 166 tel. 81-455-22-44

Niniejsze Warunki usunigcia kolizii bez zawarte; umowy na orzebudowe/przeniesienie/odtworzenie  urzadzen
elektroenergetycznych stanowiacych wiasno$é Spotki nie stanowig podstawy do rozpoczecia reaiizacji prac budowlano —

montazowych. Warunkiem dopusrczenia do  prac pa kolidujacych z proiektowana inwestycia urzadzeniach

elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja $.A, umowy okresiajace] spos6b | warunki usunigcia kolizji (umowa
usuniecia kolizji).

Opracowat yi
R L s e e e ey i}s.;ﬁz VLN
Kamil Kurek Zatwierdzit
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Bialskie Wodcciagl | Kanalizacja
LOD-KBN” spofka z o.0.
21-500 Biata Podlaska, ul. Narutowicza 35A

tel. 833426071

KRS 0000088316 NIP 537-000-13-38 Biata Podlaska, dnia 11.04.2025 r.,
IR-4201/026/KP-381/2025

Pracownia Projektowa ,SYSTEM”
ul. Orzechowa 42/72
21-500 Biata Podlaska

W odpowiedzi na pismo o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa, rozbudowa i budowg kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z terenu n/w w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa
ul. Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej (facznie ze skrzyzowaniami) w Biatej Podlaskiej “Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD-KAN"
Sp. z 0.0. w Biatej Podlaskiej informuje, ze istnieja techniczne mozliwosci odwodnienia powyzszego
terenu w oparciu o nowo projektowany kanat deszczowy z zachowaniem ponizszych uwag:

1, Sie¢ wodociagowa

1,

2.

Sie¢ wodaciagowa DN 250mm w ul. Okopowej oznaczona na mapie jako nieczynna jest czynng
siecig w ciggtej eksploatacji.

Komora wodomierzowa u zbiegu ul. Janowskiej — Okopowej w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. Nalezy rozwazy¢ jej przebudowe i zmiane lokalizacji np. w pasie zieleni lub catkowita
likwidacje, wymiane zasuw na nowe i zlokalizowanie ich w pasie zieleni lub chodnika.

. Odcinek sieci wodociagowej od ronda Zotnierzy Wyklgtych do przytacza wodociagowego w poprzek

ulicy Janowskiej (Carsed — Skoda) nalezy przebudowaé z zastosowaniem rur PE @ 250 mm.
Odcinek sieci wodociaggowej w poprzek ul. Janowskiej w kierunku ul. Podmiejskiej nalezy
przebudowac z zastosowaniem rur PE @ 250 mm.

Przebudowywane odcinki sieci wodociggowej dostosowac do projektowanego ukfadu drogowego
w sposob taki, aby zlokalizowaé sie¢ poza rondem, ograniczy¢ ilos¢ polaczen, zataman
oraz prowadzi¢ w nawierzchni z kostki betonowej i/lub zielericu.

. W czasie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wymiane kompletnych wezléw wodociagowych

(tréjniki z zasuwami liniowymi) wraz z przebudowa odcinkéw istniejgcych sieci wodociagowych.
Istniejace wezty hydrantowe wypadajace na obszarach projektowanej drogi nalezy przebudowad
i przenies¢ ich lokalizacje na teren projektowanego chodnika lub pobliski teren zielony.
Przedmiotowe wezly hydrantowe nalezy wymieni¢ na nowe (kompletne).

Projektowane krawezniki, obrzeza betonowe oraz obramowania zjazdéw nie moga kolidowaé
z istniejacymi skrzynkami zasuw i hydrantéw — w razie koniecznosci przebudowaé wezly
zasuw/hydrantowe w porozumieniu z BWIK.

. W trakcie wykonywanych prac nalezy zapewni¢ nieprzerwane dziatanie systemu wodociggowego

zlokalizowanego w bezposrednim zakresie realizowanej inwestycji z zachowaniem ciagtoéci dostaw
wody i rygoru wymogdw sanitarnych,

10. Nalezy przetgczy¢ odbiorcéw do wykonanej sieci wodociggowes.

II. Kanalizacja $ciekowa

1.

Istniejacy sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie ronda ul, Janowska — Jana III Sobieskiego i ronda
ul. Janowska — Okopowa — Armii Krajowej nalezy przebudowaé tak, aby studnie zlokalizowaé poza
pasem jezdni asfaltowej oraz nawierzchni ruchu rowerowego. Pozostaly cze$¢ sieci kanalizacji
sciekowej bedacej w zakresie przebudowy drogi nalezy przebudowaé w taki sposéb, aby studnie

jak i sie¢ nie znajdywaty sie w pasie jezdni.

. W przypadku braku mozliwosci przebudowy kanalizacji $ciekowej (poza rondami) nalezy wykonac

bezwykopowa renowacje kanatéw i studni.



111, Kanalizacja deszczowa

10.

11.

12,

13k

14,

Nie odprowadza¢ wéd opadowych i roztopowych do przybocznych rowow.

Wszystkie wody 2z projektowanego obszaru wraz z przyleglymi terenami skierowac
do projektowanego kanatu deszczowego.

Wody z ronda Zolnierzy Wykletych oraz z ul. Okopowej i ul. Janowskiej skierowac
do projektowanego kanatu deszczowego.

Kanat deszczowy w wzdtuz ul. A. Fedorowicz zlokalizowac ok 2,00 m od krawedzi jezdni.

Odwodni¢ skrzyzowanie ul. A. Fedorowicza — St. Tessaro | wyprowadzi¢ przewod w celu przysztego
odwadnienie ulicy.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé jako grawitacyjng z zastosowaniem $rednic rur odpowiednio
dobranych do powierzchni odwodnienia planowanej inwestycji oraz z zatoZzeniem rozbudowy
systemu o kolejne ulice miasta Biata Podlaska.

W celu zréwnowazonego zagospodarowania wod opadowych oraz roztopowych z projektowanej
ulicy nalezy w miejscach dogodnych warunkéw gruntowych, potwierdzonych badaniami
geologicznymi, uwzgledni¢ wykorzystanie rur drenazowych oraz podtgczonych do kanatu skrzynek,
tuneli lub studni rozsgczajgcych.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji budowy urzadzenia wodnego oraz pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi miejskiej.
Uzyskane decyzje nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej wnioskowanego kanalu
deszczowego i przekazac 1 egz. dla BWIK.

Projektujgc trase kanalizacji deszczowej, nalezy przewidzie¢ odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych z przyleglych ulic i skrzyzowan poprzez zaprojektowanie zejs¢ kanalizacji deszczowej
poza obszar opracowania.

Przedstawiona  koncepcja drogowa nie zawiera lokalizacji  wpustéw/przykanalikéw
na projektowanym kanale deszczowym oraz w obszarze planowanej budowy drogi. Posadowienie
powyzszych nalezy przewidzie¢ w taki sposdb, aby zachowaé maksymalnie mozliwg odlegtosc
od istniejacej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Niewlasciwe jest lokowanie wpustéw
deszczowych bezposrednio na wjazdach do posesji.

Potaczenie wpustéw deszczowych i studni betonowych z przykanalikiem deszczowym
zaprojektowac poprzez wykonanie przejécia szczelnego oryginalnie wklejonego w krag.
Projektowane krawezniki, obrzeza betonowe oraz obramowania zjazdéw nie mogg kolidowac
z istniejgcymi zwienczeniami studni kanalizacji sciekowej.

Uwzgledni¢ regulacie oraz konieczne wymiany wlazéw skrzynek i innej armatury istniejgcego
uzbrojenia.

PrzewidzieC wymagany czas potrzebny dla stuzb BWiK dla wykonania prac remontowo -
naprawczych nieprzewidzianych w opracowaniu projektowym.

WARUNKI TECHNICZNE

. Rozbudowa sieci miejskiej moze by¢ wykonywana tylko w oparciu o uzgodniong z BWIK

dokumentacje projektowa opracowang na podstawie niniejszych warunkdw i uzyskanych decyzji.
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacje mozna powierzy¢é tylko podmiotom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

. Nalezy uzyska¢ zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, wymagane decyzje, uzgodnienia,

sprawdzenia i opinie przedstawionych rozwigzan projektowych, na podstawie ktorych bedzie
mozliwe uzyskanie pozwolenia na budowe.

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢, pod wzgledem
bezkolizyjnosci, na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Biata Podlaska oraz nalezy dokonaé
ostatecznego ustalenia jej przebiegu i zakresu z Spotka.

. Dokumentacje projektowa uzgodni¢ w BWIK przedkiadajac min. 2 egz. PB /1 egz. pozostaje

w BWIK/. Po zatwierdzeniu w/w dokumentacji technicznej przez BWIK, nalezy dodatkowo



~

10.

11.

12.

dostarczy¢ jg w wersji elektronicznej — za pomocg dowolnego noénika lub przesytajac na adres
e-mail: dokumentacjia@bwikwodkan.p!

. Spdtka zapewnia nieodptatny nadzor techniczny nad realizacja.
. Warunki niniejsze wazne sg dwa lata od daty wydania.
. Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej uwzglednié:

a) prowadzenie przewoddw najkrétszg trasa,

b) posadowienie rurociagu na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie 1,40m,

¢) dobér érednicy odpowiednio do iloéci odprowadzanych wod (potwierdzony obliczeniami),

d) zastosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego,
w przypadku rur PCV/PP zastosowac rury ze $cianka litg,

e) dojazd i dostep do studni rewizyjnych.

. Posadowienie rurociggéw oraz zageszczenie gruntu projektowac na podstawie instrukcji montazu

opracowanej i autoryzowanej przez odpowiedniego producenta rur.

Przy zageszczeniu gruntu uwzgledni¢ wymagania wiasciciela pasa drogowego.

W projekcie uwzgledni¢ wiasciwe zabezpieczenie, posadowienie i regulacje innego uzbrojenia
wod-kan.

Wody opadowe i roztopowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ROZPORZADZENIU
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGLUGI SRODLADOWE] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (DZ.U. 2019 poz. 1311).

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej podlega optatom.

WARUNKI SZCZEGOLOWE

Kanalizacja deszczowa

1.

Odprowadzenie wéd deszczowych z w/w terenu jest mozliwe poprzez zaprojektowanie kanatu
deszczowego z rur PVC/PP/GRP/WIPRO min. @& 0,50 m, zgodnie z zatacznikiem mapowym.

. W projektowanym kanale deszczowym zastosowac studnie betonowe min. & 1,50 m oraz wpusty

deszczowe o $rednicy min. & 0,50 m wyposazone w osadnik min 0,50 m oraz kratki Zeliwne typu
ciezkiego.

. Tloé¢ odprowadzanych wéd z nowej zlewni nalezy skierowa¢ do odpowiednio dobranego separatora

uwzgledniajac mozliwoéé przyjecia dodatkowych wéd opadowych i roztopowych z ulic danej ziewni.

. Urzadzenia podczyszczajace wody opadowe i roztopowe (np. separator substancji

ropopochodnych) zlokalizowane bezposrednio przed studnig wigczeniowg na dziatce 343/4),

DYREKTOR TECHNfCZNY
‘3’,&4{«.;* (‘:’j ‘\"'
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Podstawa prawna:

1.

2.
3.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 VI 2001 r.; Dz.U. 2024 poz. 757 z pézn. zm.
Przepisy Prawa Budowlanego

Przepisy i normy branzowe

Warunki otrzymuija:
1. Adresat
2.a/a



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 22 444 33 33, faks 81 445 21 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. 81 44 52 243, 81 44 52 215
lublin@psgaz.pl

Wasz znak: -
Nasz znak:

PSGLU.ZMDZ.763.032P.1.25

Lublin, 11.04.2025r.

Prezydent Miasta Biala Podlaska
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

Dot: warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej w zwigzku z realizacjg planowanej
inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 812 — ul. Janowska na odcinku
od skrzyzowania z ul. Jana Ill Sobieskiego do skrzyzowania z ul. Okopowag w Biatej

Podlaskiej”.

W odpowiedzi na wniosek Pracowni Projektowej SYSTEM Krzysztof Kapturkiewicz z
dnia 20.03.2024 r. PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym (ZMDZ) informuje, Ze planowana inwestycja
drogowa koliduje z infrastrukturg gazowniczg, ktérej jesteSmy operatorem. Wyrazamy
zgode na jej przebudowanie w zalgczeniu przesytamy warunki techniczne takiego

zadania.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z Jakubem Jaslon — tel. 81 44 52 282 lub

Jjakub.jaslon@psgaz.pl.

+  Elektronicanie podpisany przez

P~ Tomasz Zyczyhski

Polatenie: Kierownik Dzlatu ZMS

IS Data; 2025.04.11 12:16:10
+0200'

Do wiadomosci:
e Gazownia w Bialej Podlaskiej w.e.
e ZMDZ ala

Zatgcznik:
=  Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

Z powazaniem

Wiestaw
Zastepes Dyrektonn
Stanistaw s

Matejek

Polska Spétka Gazownictwa sp. zo.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Taméw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15

20-471 Lublin

Starszy Specjafista

de, Zarzadzania Majatkiem Siedowym

Y e o,
lakub Jasion

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 « REGON 142739519 ¢ KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10.685.630.000 zt www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub
POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
SPGLKA GAZOWNICTWA Za‘acznik nr1do Instrukcji Wydawania Warunkoéw
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data wydania: 11.04.2025 r.

piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowy gazociggéw sredniego i niskiego cidnienia z PE
Nr PSGLU.ZMDZ.763.032P.1.25 (G-1Z)

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$é/ gmina:* Biata Podlaska
Ulica/ nr dziatki/ inne okreélenia miejsca:* droga wojewédzka nr 812 m. Biata Podlaska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Biatej Podlaskiej

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753).
E S A By

Informacja dodatkowa:* Przebudowa sieci gazowej w zwigzku z w zwigzku z realizacja
rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 812 — ul. Janowska na odcinku od skrzyzowania z ul.

Jana Il Sobieskiego do skrzyzowania z ul. Okopowa w m. Biata Podlaska.

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rermentu®)

Cisnienie (MOP) [kPa]: 10
a. Gazociag:*
= QOdcinek A-B: dn 225 PE, L = ok. 90 mb, wyk. 2007r.

$rednica | materiat, dlugos¢, rok budowy

= QOdcinek C-D: dn 225 PE, L = ok. 60 mb, wyk. 1999r.

srednica i materiat, diugosé, rok budowy
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500
b. Gazociagg:*

* Odcinek E-F: dn 160 PE, L = ok. 60 mb, wyk. 2008r.

Srednica | materiat, dlugo$¢, rok budowy

PSG sp. z o0.0.

Aktualizacja z dnia 1.12.2024 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z6
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/20181/1

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

lil. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a.

Gazocigg:*

= QOdcinek A-B: dn 225 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 17, L=0ok. 60 mb

Srednica i materiat, dlugos¢

= Odcinek C-D: dn 225 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 17, L=ok. 70 mb

Srednica i materiat, dlugosé

Cisnienie (MOP) [kPa]: 500
b. Gazociag:*

C.

e.

= Odcinek E-F: dn 160 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 17, L=ok. 70 mb

Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetgczeniowych:* Wigczenia/przetgczenia
realizowacé za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Prace przetgczeniowe do czynnej sieci
gazowej sg pracami gazoniebezpiecznymi i wykonywane mogg by¢ jedynie przez stuzby
techniczne jednostki eksploatacyjnej PSG.

Zalecenia dot. armatury:* W zakresie koniecznej przebudowy nie wystepuje i nie nalezy
przewidywa¢ armatury zaporowo-upustowe;.

Informacja dodatkowa:*

¢ lIstniejgca oraz projektowana sie¢ gazowa musi by¢ lokalizowana bezkolizyjnie

w stosunku do nowego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej.
Przeprowadzona analiza przebiegu sieci gazowej w obszarze realizowanej inwestycji
drogowej wykazata koniecznos¢ jej przebudowania na wykazanych odcinkach z uwagi
na kolizyjne usytuowanie gazociggu z projektowanymi elementami drogowymi
(asfaltowa jezdnia — przejscia wzdtuzne).

Na pozostalym obszarze sie¢ gazowa nie wymaga przebudowy — nalezy zachowac
istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki),
a skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowaé do projektowanej
niwelety terenu. Zwracamy uwage, by odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej Scianki
gazociggu do powierzchni jezdni i zjazdéw wynosita nie mniej niz 1 m, a do dolnej
warstwy podbudowy nie mniej niz 0,5 m. W przypadku niezachowania wymaganych
minimalnych odlegtosci nalezy wystgpic o rozszerzenie wydanych warunkoéw
technicznych przebudowy sieci gazowej.

Budowa elementéw uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego, tzn. zblizenia
i skrzyzowania z istniejgcg siecig i przytgczami gazowymi, winny by¢ wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze szczeg6linym
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ poziomg od sieci gazowej min. 0,5 m do projektowanych
sieci uzbrojenia podziemnego. Projektowane stupy o$wietleniowe od istniejgcego
gazociggu — min. 0,5 m pomigdzy obrysami rzutu obydwu urzgdzen. Zwracamy takze
uwage na konieczno$¢ zachowania odlegtoéci pionowej min. 0,2 m pomiedzy
projektowanym rurociggami a istniejgcymi i projektowanymi gazociggami. Kat
skrzyZzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy niz

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 1.12.2024 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z6
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60°. Nalezy dazyé, aby kat ten zblizony byt do 90°. W przypadku niezachowania
wymaganych minimalnych odleglosci nalezy wystgpi¢ o rozszerzenie wydanych
warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej. Ostateczne uzgodnienie elementow
uzbrojenia terenu moze nastgpi¢ jedynie na posiedzeniu Zespotu ds. Koordynagii
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

o Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg (poza przejSciami poprzecznymi np. pod
jezdnig) winna by¢ wykonana z elementéw fatwo rozbieralnych i przepuszczalnych
(np. kostka brukowa na podbudowie tluczniowe;j).

« Konieczne jest zgloszenie robot w rejonie gazociggéw oraz zachowanie bezwzglednej
ostrozno$ci przy prowadzeniu robét budowlanych.

e Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do przyszioSciowego demontazu nawierzchni
nad siecig gazowa w przypadku prowadzenia prac wigczeniowych, przetgczeniowych,
eksploatacyjnych lub stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

e Szczegotowe rozwigzania techniczne ustalaé na etapie projektowania z Gazownig
ilub ZMDZ. Robocze ustalenia, prowadzone na etapie projektowania z jednostkg
eksploatujgcag (Gazownia w Biatej Podlaskiej), dotyczace zakresu przebudowy oraz
technologii projektowanej przebudowy sieci gazowej winny by¢ dokumentowane
w formie notatki stuzbowej i zataczone do dokumentaciji projektowe;.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogodine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z p6zn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢é wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

= Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Gazownie w Biatej Podlaskiej — Stary Stawacinek 6G, 21-500 Stary Stawacinek,
email: gazownia.bialapodlaska@psgaz.pl.

= Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod kontrolg Gazowni.

= Sie¢ gazowg uklada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia
podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikéw, granicy dziatki lub innych przeszkod
terenowych. Sie¢ w rejonie budynkéw winna przebiega¢ z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci min. 1,5 m.
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Gtebokos¢ posadowienia gazociggu powinna by¢ taka, aby byla zachowana odlegtos¢
pionowa od gérnej Scianki rury do powierzchni terenu od 0,8 — 1,1 m, do powierzchni
jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi - min. 0,5 m. Nawierzchnia nad
gazociggiem (poza przejsciami poprzecznymi pod jezdnig) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

Przejscie gazociggiem pod jezdnig wykonywa¢ z wykorzystaniem rury ostonowej wg.
typowych rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktadu Gazowniczego
w Lublinie.

Nalezy unika¢ stosowania rur ochronnych na sieci gazowej.

Zakres koniecznej przebudowy oraz docelowg lokalizacje sieci dostosowaé do
projektowanego zagospodarowania terenu.

Sieé gazowa poddaé probie wytrzymalosci i szczelnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Normag PN-EN 12327 ,Infrastruktura gazowa. Proby ci$nieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

Oznakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z wymaganiami pakietu Standardéw
Technicznych ST-IGG-1001+1004.

Sie¢ gazowg wykonywa¢ w rezimie wykopu otwartego iflub za pomocg
przecisku/przewiertu z wykorzystaniem rur o zwigkszonej wytrzymatoéci lub za pomocg
rury ostonowej.

Gazociaggi wylgczone z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym oraz zlikwidowaé poprzez wydobycie z ziemi lub zaslepi¢ i pozostawi¢
W gruncie.

3. Gazociagi i przylacza z PE*

=  Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia
oraz gazociggdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4—Gazociggi-i-przylacza stalowe-Wymagania-z zakresu-spawalnictwa®:

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 1.12.2024 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 4z 6
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6. Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE Ilub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

=  Wiasnos$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN
10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414
z pozn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane prawem
budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej uzgodni¢ na
Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez wilasciwego terenowo Staroste. Szczegoly
techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownig i/lub ZMDZ. Dokumentacja projektowa wymaga
uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym (ZMDZ) — do uzgodnienia przedtozy¢
2 egz. dokumentacji w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng projektu na plycie CD.

VL. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

= Dane Inwestora: Prezydent Miasta Biata Podlaska, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3,
21-500 Biata Podlaska.

=  Projekt oraz przebudowe gazociagu nalezy wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora.

= Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez Gazownie odplatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonany gazocigg nalezy
przygotowaé do witgczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Wykonany gazocigg nalezy
przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.

=  QOdpowiedzialno$é¢ za uszkodzenie elementéw istniejgcej sieci gazowej podczas robot
ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakoriczeniu robot.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 1.12.2024 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 5z 6
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VIl. UWAGI KONCOWE

=  Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Konieczne jest spisanie porozumienia, okreslajacego zasady wspoipracy i warunki
udostepnienia Inwestorowi obcemu gazociggu bedgcego wiasnoscig PSG sp. z o.0.,

w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji przez Inwestora.

= Jesli przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) uzyskanej na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych nie jest wymagane uzyskiwanie zgéd/umoéw na lokalizacje
przebudowywanej sieci gazowej wg. metodologii PSG sp. z 0.0.. Decyzja ta naklada na
whasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomos$ci obowigzek udostepniania
nieruchomosci w celu wykonania czynno$ci zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem
awarii ciggow, przewodow i urzadzen.

= W sytuacji gdyby inwestycja realizowana byta w oparciu o inne przepisy (np. na
pozwolenie na budowe) projektowanie przebudowy istniejgcej infrastruktury gazowniczej
na dziatkach prywatnych wymaga podpisania przez wiascicieli dziatek, przez ktére majg
przebiegaé gazociggi stosownych umow i/lub ustanowienia stuzebnosci przesylu
wg. metodologii obowigzujacej na terenie dziatania PSG sp. z 0.0.

= Wzory dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej dostgpne sg w Zakitadzie w Lublinie
i zostang przekazane na etapie opracowywania dokumentaciji przebudowy infrastruktury
gazowniczej.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne.

= Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

=  Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.
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Zlecam wykonanie innej ustugi (niewymienionej w Taryfie lub Cenniku), polegajacej na:

zakres uslugi (wpisaé jaki):

Inne ustugi niewymienione w Taryﬁe dla ustug dystrybucji paliw gazowych lub Cenniku Uslug Pozataryfowych rozliczane sg na podstawie
katkulacji indywidualne), ktdra zostaje wystana do akceptacji Wnioskodawcy przed rozpoczgciem wykonania ustugi.

Uwagi, dodatkowe informacje:

USSR |

Koszt zleconych robat moze ulec Zmianie w przypadku komecmo.)cs wykonania prac dodatkowych lub w przypadku zaniechania czesci prac.

4. OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA WNIOSKODAWCY (wiasciwe zaznaczyé kizyzykiem)

Oséwiadczam, ze:

{x} 4.1 jestem whascicielem nieruchomosci, ktorej dotyczy zlecenie,

| 4.2 jestem wspolwlascicielem nieruchomosci oraz posiadam zgode wszystkich wspdlwiaéeicieli na zlecenie ustugi,

| 4.3 jestem Zarzadca/Administratorem nieruchomoéci oraz posiadam zgodeg wszystkich wiascicieli na zlecenie ustugi,

e zapoznalem sie z odplatnoécig za zlecong ustuge w oparciu o Taryfe dla ushug dystrybucji paliw gazowych i/lub Cenniku Uslug
Pozataryfowych,

»  podane przeze mnie dane sg prawdziwe,

= wprzypadku ujawnienia nieprawdziwosci danych lub w przypadku dziatania bez umocowania lub z przekroczeniem umocowania
do reprezentacji Wiasciciela/Wspotwlasciciela nieruchomosci, ktérej dotyczy zlecenie, zobowiazuje sie pokry¢ wszelkie szkody,
jakie z tego tytulu poniesie Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. (dale] PSG).

° upowazniam przedstawicieli PSG do wstepu na ww. miejsce wykonania zleconej ustugi.

5. ZGODY (wlasciwe zaznaczyé krzyzykiem)

Wyrazam zgode na;
5 1 zawarcie umowy dotyczacej realizacji tego zlecenia w postaci elektronicznej, przy pomocy srodkow eleklronicznej identyfi kacy
Zaznaczenie powyzszego okienka oznacza rozpoczgcie procesu zawarcia umowy w postaci elektronicznej. Wybér tej opcji

na tym etapie nie jest rownoznaczny z zawarciem umowy. Zawarcie umowy nastapi po przeprowadzeniu weryfikacji danych

Klienta i treéci wniosku oraz po przesianiu do Klienta wiadomaosci potwierdzajarej warunki realizacji zlecenia i dokonaniu
przez Klienta ich akceptacji. Regulamin dostepny na stronie hitps /www psgaz pl,

5.2 przesytanie przez PSG faktur i dokumentdow ksiegowych w formie elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail,

L |53 wykonanie ustugi, w przypadku gdy termin wykonania uslugi zostanie ustalony na dzien przypadajacy przed uplywem okresu na
odslgpienie od umowy wskazanym w Regulaminie. Przyjmuje do wiadomoéci, ze z chwilg realizacji ustugi utrace prawo oadstapienia
od umowy.

6. ZALACZNIKI (wlasciwe zaznaczyé krzyzykiem)

{?(—]l 6.1 Mapa sytuacyjna/Plan zagospodarowania terenu - ! EJ iegzemplarze

1

| | 6.2 Dokumentacja projektowa - [ | egzemplarze
{x]l 8.3 Pemomocnictwo ‘ ‘ i )
[X]| 6.4 Inne (wpisa¢ jaiie) 1. | Wersja elektroniczna PDF, DWG- 1 CD [2

7. INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 Rozpoerzadzenia o ochronie danych osobowych z dria 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Palska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.

Szczegblowe informacje o prawach i obowigzkach w tym zakresie do wglgdu
na stronie www .psgaz. pl/obowiazek-informacyjny-umowa-dystrybucyina.
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POL SKA | : ZLECENIE WYKONANIA USLUGI GAZOWNICZEJ

SPOLKA GAZOWHNICTWA

| |
N B 4 R o = Zapraszamy na naszq strong
podpis pracownika PSG data wplywu wniosku do PSG https:/iwww.psgaz.pl/dia-klienta

PROSIMY WYPELNIAC DRUKOWANYMI LITERAMI

1. INFORMACJE DOTYCZACE WNIOSKODAWCY (WiascicielWspotwlasciciel/Zarzadca/Administrator nieruchomosci, ktorej dotyczy zlecenie)

WNIOSKODAWCA B . : ) S
5 | | [Prezydent Miasta Bizia Podiaska | ]
S - R ,;;j
EERERNENIRRRRAREEN) B

- - ~ REGON' " Gmina

iB:ata Podlaska ] I[Marszalka Jézefa Pilsudskiego [ o >§ §3 ] { E { »% B-5p0] U
S v RS C— . < R T  Nrdomu Nriokalu Kod pocztowy
s In FTT

(Biala Podlaska | - N ” AN o -
Poczta Nr telefonu? Adres e-mai’

ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY (jesli mny niz w pkt. 1|Pracownia Projektowa SYSTEM Krzysztof Kapturkiewicz

| [Biala Podiaska J lOrzechowa g | B H- i-

M;e;scowasc e o leca . o Nf . ~ Nrlokalu
HBaala Podlaska ] B } ) [Biala Podlaska | | { [21 500 | l{}
Gmma Poczta Kod pocztowy

2. INFORMACJE DOTYCZACE NIERUCHOMOSCI, KTOREJ DOTYCZY ZLECENIE
ADRES NIERUCHOMOSCI (DZIALKA, BUDYNEK, LOKAL)

 [Biata Podlaska | § [ [Biata Podlaska I [ | —Tj
Gmina T Mlejscowoéé ) N dzialki

]Jana Il Sobieskiego, Janowska Ii | ) E { - 1 [ zi l

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod poczlowy

3.  ZAKRES ZLECENIA (wlasciwe zaznaczy¢ kizyzykiem)

Zlecam wykonanie ustugi taryfowej, zgodnie ze stawkami uslug okresionymi w Taryfie dla uslug dystrybucii paliw gazowych, polegajacej na:

; 131 wstrzymaniu dostarczania paliwa gazowego,

Wf 3.2 wznowieniu dostarczania paliwa gazowego,

™

1 3.3 zalozeniu plomby na urzgdzenia podlegajgce oplombowaniu {np. po naprawie, konserwacii | remoncie instalacji),

L vt 3.4 wymianie uszkodzonego ukladu pomiarowego (np. gazomierza)

i

| 3.5 dodatkowym odczycie, ktéry nie wynika z harmonogramu odczytowego ustalonego dla danej grupy
prea B0 MR AL SR LML Lt 5

3.6 inne (wpisaé jakie): | !
Zapraszamy na nasza strong https://www.psgaz.pl/dia-klientagtaryfa-1, by zapozna¢ sie z wysokoscig optat okreslonych
w obowigzujace] Taryfle dla uslug dystrybueji paliw gazowych, Rozdziat 10 — Oplaty za ustugi wykonywane na dodatkowe
zlecenie Odbiorcy.

Zlecam wykonanie usfugi poza!aryfowej, zgodnie ze stawkami ustug okreslonymi w Cenniku Ustug Pozataryfowych, polegajacej na:

=

[ . 3.7 uruchomieniu instalacji przez napelnienie gazem i odpowietrzenie bez montazu uktadu pomiarowego (gazomierza),
2 3.8 wylgczeniu doplywu gazy do budynku poprzez zamknigcie kurka glownego wraz z rozlgczeniem instalacji gazowej,

3.9 odbioru technicznego sieci gazowej,

.+ 3.10 uzgodnieniu dokumentacjiiwarunkow w zakresie:

gi 3.10.1 wydania warunkow przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowej,
L | 3.10.2 uzgodnienia projektu technicznego przytgcza lub sieci gazowej,

| 3.10.3 uzgodnienia projektu zagospodarowania lerenu, . : o
zakres uzgodnien/warunkow/odbiorow (okreslié jakiy:l

{1 3.10.4 inne (wpisat jakie) { |

Zapraszamy na nasza strong hitps:/fwww.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki, by zapoznac ua@ z WySOkOSCla optal

okreslonych w obowigzujacym Cenniku Ustug Pozataryfowych. \ l) /{ )
/ 1" V.
' Pole wymagane dia klientow zlecajacych usluge w ramach prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, W pﬁypddk! pewztgb qugl_‘}gﬁugmﬂm% ;Srsﬂmy podac
nazwe jednostki, na kiora bedzie wystawiona fakiura VAT,

% Podajac adres e-mail ¥lub numer telefonu Waioskodawea wyraza zgode na olrzymywanie wyceny uslugi do akceptacii, poMa%o?ﬁ%zu%ﬁr&Lm wezwan i decyzji
2wigzanych 2 wnioskiem za poérednictwem podanego adresu e-mail iflub numeru telefonu. §LT Vb 72 laf
UHSeIROg Rjeiy 005 12 'D 9 Aieyg rpupemels
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Swiatlowod Inwestycje Sp. z 0.0.
Ul. Chodzki 10

Swiatlowod 20-093 Lublin

www.swiatlowodinwestycje.pl

Lublin, 25 kwietnia 2025
Numer pisma: 2504250138

Temat: warunki techniczne na przetozenie Sz. Panstwo

planowang Projekt i rozbudowa ul. Janowskiej

K "
na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana lll iRl apiKeRicz
Sobieskiego do skrzyzowania z ul. Armii ul. Orzechowa 42/72
Krajowej w Biatej Podlasce 21-500 Biata Podlaska

Szanowni Panstwo,

Dziatajgc w imieniu Swiattowd Inwestycje Sp. z 0.0., w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej
przebudowy w zwigzku z planowang ,,Projekt i rozbudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyZzowania z
ul. Jana lll Sobieskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej w Biatej Podlasce”

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig teletechniczng eksploatowang
przez Swiattowéd Inwestycie Sp. z o. o. (zwana dalej ,S-1") W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejgcy, dokonaé przetozenia tej sieci, w tym opracowac projekt i wykonaé
przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizjg z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegélng uwage na normatywne odlegtoéci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu, a takze uregulowa¢ zasady korzystania z nieruchomosci w celu
posadowienia przebudowanej sieci w nowym terenie.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przetozenie, poza obrgb projektowanych prac kabli telekomunikacyjnych $wiattowodowych
wyszczegolnionych w dotaczonym do warunkéw zatgczniku . Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r,
poz.1040);

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety min
0,7 mb

Wykonywanie prac na sieci S-1 bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci S-1 i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, S-1
zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia
postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.
1333) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w
§ 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrbw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru
budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r.
(Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartoéci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.
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11.

12.

13.

Ponadto informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta przy asyscie upowaznionego przedstawiciela S-l, zostang
stwierdzone rozbiezno$ci pomiedzy danymi otrzymanymi z S-I, a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie
zgtosi¢ do S-1, uzgodnié z wiascicielern urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela S-1
Obstuga Techniczna Klienta Wschdd; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela S-1.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz uzgodnionego przez S-I projektu wykonawczego i
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Dokumentacje projektowa do uzgodnienia nalezy przesta¢ w wersji elektronicznej z podpisem cyfrowym na
adres mailowy: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl (format PDF) lub w wersji papierowej (projekt
wykonawczy w 2 egzemplarzach i budowlany w 1 egzemplarzu '+ ptyta CD format PDF) na adres
Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu petnej dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii $wiattowodowych
zostang udzielone w Swiatlowéd Inwestycje Sp. z 0.0. w Lublinie (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka
tel.510 041 779 e-mail: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl), . Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w S-1 na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specijalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solution30 Telecom (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel.
25 643 60 75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg
wiasnosé ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli $wiattowodowych, majgcych bezposredni
wpltyw na jako$¢ dostarczanych przez S-1 ustug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana powyzej firma.

S-1 zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody ha prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla S-1 szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci S-1 lub
z ktorym w tym okresie S-| rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, S-I obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez S-1 uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszezen S-1 w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg niniejsze warunki techniczne
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele S-11i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez S-l odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
kohcowego, cennik oraz wz6r wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.swiatlowodinwestycje.pl/.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia
prac nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek wskazano do wypetnienia na
stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o0-nadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig S-1 nalezy spetni¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez S-l. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury S-1 nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej 3 dni
przed planowanym odbiorem na adres:

ww.swiatlowodinw je. niosek-o0-n I
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci S-1 przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okreéli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego
na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

N

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

w

)
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

£y

Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

a

)
) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na S-1 zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informaciji
w dokumentagciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.

e Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

o Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela S-1.
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Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. S-| zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic¢ do S-l o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli S-1 gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania S-1 stanowiace zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umieéci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane
sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Faktura zostanie wystawiona
przez ORANGE POLSKA S.A Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT,
ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

"
Ireneusz Bartyka
/

/

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania S-I



Orange Polska Pracownia Projektowa System

Hurt Krzysztof Kapturkiewicz
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Orzechowa 42/72
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 21-500 Biatfa Podlaska

i Obslugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 7 marca 2025r.

Numer pisma: 2503070080/TTDSIKU/IB/01
Temat: Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana lll Sobieskiego do skrzyzowania z

ul. Armii Krajowej ( wraz ze skrzyzowaniem)

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
~Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana lll Sobieskiego do skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej ( wraz ze skrzyzowaniem)”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcg czynng  siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez
OPL z terenu, na ktdry zostanie przetozona infrastruktura.

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Uwaga:

W obrebie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna administrowana
przez Orange Polska, majgca znaczenie dla bezpieczeristwa i obronnosci paristwa oraz jego obywateli, a w
szczegolnosci: ochrony zdrowia i ratownictwa.

Powyzszg informacje nalezy uwzglednié w opracowaniu zbiorczym realizowanej inwestycji w celu uswiadomienia
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego zaangazowanych w realizacje przedmiotowej inwestyciji.

Orange Polska Spétka Akcyma z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P iobi przez Sad Rej ry dla m.st.
Xil Wydziat 2y Krajowego Rejestru go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokry‘tym w calcscl i kk y 3.937.072. 437 zlotych.




Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

10.

Wykonaé¢ przelozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowang inwestycja
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzaciji z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystgpowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wlasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

W miejscach skrzyzowar z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna gruboscienng przez cata szerokosé jezdni .Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poprzez:
e Zachowaé normatywne wysokoéci przykrycia sieci min 0,7 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokonac jej pogtebienia;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn.
Zmianami);
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bgdzie zgtaszane
organom scigania .
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.
Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci);
Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) nalezy uzgodni¢ w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta- Lublin,
ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;



11.

12.

18.

14.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
(sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka, tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska SolutionTelecom (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowacé wytgcznie
wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub zioZzeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwr6cié sig do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpié z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg si¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sieé) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)
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Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestaé jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

° z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

° protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoécig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing cze$é warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgcznik do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacie o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznoéci zachowania szczegolnych érodkéw ostroznoéci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Ireneusz Bartyka

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Nasz znak: 35/H/DC/6262MG/03/25 Warszawa, 31 marca 2025
Ref. DP: H0292 Biata Podlaska - Siemiatycze, ark. 769-780

Inwestor:

Gmina Miejska Biata Podlaska

ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowa

i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej Hawe Telekom w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana il
Sobieskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej (wraz ze skrzyzowaniem).

Hawe Telekom S.A. potwierdza, ze na obszarze objetym projektowana inwestycja znajduje sie czynna

magistrala Swiattowodowa w postaci rurociggu 5xHDPE40/3,7 wlasnosci Hawe Telekom oraz Wojewddztwa
Lubelskiego. Ponizej przekazujemy warunki techniczne do projektowania irealizacji prac zwigzanych
z zabezpieczeniem oraz przebudowa linii $wiattowodowej sieci Hawe Telekom.

L

Na obszarze objetym inwestycja znajduje sig czynna linia $wiattowodowa skladajaca si¢ z rurociagu
kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nim kablami Swiattowodowymi. Wraz z rurociggiem , na
glebokosci jego posadowienia, utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
glebokosci posadowienia rurociggu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga —
kabel swiattowodowy”.
Hawe Telekom jest wiascicielem czesci infrastruktury liniowej skiadajacej sig z czterech rur HDPE40/3,7
koloru czarnego z wyroznikiem czerwonym, niebieskim, zielonym, zéttym. W rurze z wyréznikiem
czerwonym oraz niebieskim utozony jest odpowiednio kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 6Jn+30J
oraz Z-XOTKisd 6Jn+66J. Nalezy zweryfikowaé faktyczny stan zajetosci rurociggu w terenie. W sprawie
pozostatej czesci infrastruktury nalezy kontaktowag sieg z jej wlascicielem.
Lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ na podstawie map
sytuacyjno — wysokoéciowych, zawierajagcych geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza linii,
dodatkowo poprzez wykonanie przekopow probnych i/lub za pomoca lokalizatora
zwykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii nalezy trwale i widocznie
oznaczyé w terenie na caly okres prowadzenia prac budowlanych w jej obregbie.
Przebudowe oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Hawe Telekom nalezy realizowac
zgodnie z obowigzujgcymi normami, w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z pdzn.
zmianami).
Zlokalizowang na obszarze planowanej inwestycji linie $wiattowodowa nalezy przebudowaé
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych
a) W miejscach skrzyzowan projektowane nowe liniowe uzbrojenie podziemne nalezy poprowadzi¢ pod
rurociagiem Hawe Telekom, a rurociagg zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng o odpowiedniej
$rednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Korice rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5 metra;
b) W miejscach skrzyzowania rurociggu Hawe Telekom z projektowang nawierzchnig utwardzong (typu
m.in. asfalt, kostka brukowa), rurociggu nalezy zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng
o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury ostonowsj na kanalizacji teletechnicznej). Korice
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rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na co najmniej 1,5 metra od krawedzi utwardzonej

nawierzchni;

Przebudowe rurociagu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym nalezy projektowac

z uwzglednieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowujgc ponizsze odlegtosci:

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub podstawy nasypu,

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi nawierzchni jezdni,

- minimum 1 m od fundamentu projektowanych stupow oswietleniowych i innym przeznaczeniu,

- normatywnie wzgledem uzbrojenia terenu,

- minimalna gleboko$é utozenia rurociggu kablowego 1 m od docelowego poziomu gruntu lub
nawierzchni jezdni nad linia,

- przejscie przez jezdnie prostopadie do projektowanej rozbudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004

projektowane studnie powinny by¢é typu SKO-2¢g (studnie innego typu nalezy uzgodni¢ z Centrum

Zarzadzania Siecig Hawe Telekom). Do studni nalezy wprowadzié¢ tylko rury nalezace do Hawe

Telekom. Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie PIOCH, dekiel jednocze$ciowy — cigzki.

Studnie powinny spetia¢ norme ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni nalezy wypoziomowaé wg

rzednych terenu naniesionych w projekcie wykonawczym i budowlanym. Sciany, stropy studni

powinny byé szczelne, tak aby nie wystepowat przeciek wody powierzchniowsj i zamulanie komory

studni. Uszczelnienie kofncow rur wprowadzonych do studni jak i rozcigtych rur Hawe Telekom

powinny byé wykonane zgodnie z norma ZN-96/TPSA-021 (np. Jackmoon). Zapasy kabli

$wiatlowodowych nalezy umiescié na osobnych stelazach zapasu STZK-2/4 N60 lub SZ-2. Do studni

nalezy wprowadzié kabel lokalizacyjny i zakoriczyé go w puszce kablowej (kabel lokalizacyjny

w studni nalezy prowadzi¢ w peszlu).

przebudowe kabla $wiattowodowego, podyktowanag przebudowa rurociggu kablowego, w sytuacji gdy

projektowana trasa rurociggu jest znaczaco diuzsza od istniejacej i niemozliwe jest wykorzystanie

zapasu technologicznego, nalezy wykonaé poprzez wymiane catego odcinka fabrycznego kabla

pomiedzy istniejacymi ztaczami przelotowymi wraz z odiworzeniem istniejacych zapasow

technologicznych, wykorzystujac rezerwowa rurg rurociggu,

w przypadku, gdy docelowa diugo$¢ nowego odcinka kabla nie bedzie wigksza od istniejacego

odcinka kabla, dopuszczalne jest wypigcie istniejacego kabla Swiattowodowego z najblizszego ztacza

przelotowego i utozenie go w istniejacym i nowym, wykonanym po nowej irasie rurociagu kablowym

wraz z odtworzeniem zapasow kablowych i ponownym wpigciem w istniejgce ztacze kablowe; przy

czym wszelkie ryzyka zwigzane z uszkodzeniem kabla czy wydtuzeniem zaplanowanej, zgodnie z

punktem 12 przerwy w transmisji ponosi Inwestor lub dziatajacy w jego imieniu wykonawca prac,

po przespawaniu wszystkich ztacz objetych przebudowa nalezy wykona¢ dwustronne pomiary

reflektometryczne przebudowanej linii z weztéw dostepowych wskazanych przez Hawe Telekom

wciagu 2 tygodni od zakoriczenia spawania ztaczy; Hawe Telekom rekomenduje wykonanie

pomiaréw reflektometrycznych przez jeden z serwiséw $wiattowodowych Hawe Telekom,

rury rezerwowe, wolne od kabli $wiattowodowych, utozone po nowej trasie nalezy poddac prébie

szczelnosci i droznosci,

podczas przeciggania kabla $wiattowodowego dopuszcza sig odkopanie, przecigcie rurociggu

i ponowne polaczenie przy pomocy zigczek dwudzielnych, hermetycznych, doziemnych EBMA4O.

Miejsca instalacji ztaczek EBM40 nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej wraz

z koordynatami GPS. Niedopuszczalne jest uzywanie tréjnikéw oraz rozgateznikow dla rur HDPE4O.

do przebudowy linii muszg zosta¢ zastosowane materialy tego samego typu i producenta co

istniejace; wszelkie zmiany w tej kwestii nalezy ustali¢ z Centrum Zarzadzania Siecig Hawe Telekom

powolujgc sig na znak pisma.
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Adres korespondencyiny

Hawe Telekom rekomenduje wykonanie prac polegajacych na zacigganiu nowych odcinkéw kabli
Swiattowodowych oraz spawaniu zigcz przez serwisy $wiattowodowe Hawe Telekom. Rekomendowane
firmy to:
a) Firma partnerska Net Com System Sp. z 0. 0. Sp. k. (ul. T. Kosciuszki 43, 05-270 Marki,
netcom@netcomsystem.pl, tel. +48 (0) 22 837 19 19, +48 (0) 22 837 19 20, +48 (0) 22 837 19 13)
b) Firma partnerska Tarnowski Grzegorz Fiber-bud (ul. Wapowskiego 2 lok. 39 Lublin,
fiberbud@gmail.com, tel. +48 511 317 517)
¢) Firma partnerska P.P.U.H. HALS Halina Korzynska (Koplany kolonia 35 Juchnowiec Koscielny,
ppuhhals@interia.pl, tel. (85) 653 73 69)
Na przebudowe oraz zabezpieczenie linii Swiattowodowej Hawe Telekom nalezy opracowaé
projekty budowlany i wykonawczy, ki6ére nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Sieciag Hawe
Telekom w Poznaniu. Szczegétowe informacje niezbhedne do opracowania projektu otrzyma
Projektant legitymujacy sig¢ odpowiednim pelnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora. Projekt
w formie elektronicznej nalezy przestaé na adres zudp@hawetelekom.com podajac w tytule badz
tresci maila znak warunkéw technicznych.
Sposdb przebudowy poszczegdinych odceinkéw kabli $wiattowodowych nalezy ustali¢ z Centrum
Zarzadzania Siecig Hawe Telekom w Poznaniu na etapie uzgadniania projekiu budowlanego oraz
wykonawczego.
Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu Hawe Telekom (odleglo$é ponizej
1 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢ do Hawe Telekom
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane
strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.
Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosié minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig Hawe Telekom
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakoriczenia rohoét, dane osoby
kierujgcej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.
W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 9 oraz pkt. 10 na Zlecajgcego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej dwukrotnosci oplaty za
jednag wizyte nadzoru.
Przebudowe kabla $wiattowodowego zwigzang z przerwg w transmisji nalezy wykonaé¢ bezwzglednie
w godzinach od 00:00 do 06:00 w terminie ustalonym przynajmniej jeden miesige przed planowa datg
rozpoczecia przebudowy z Centrum Zarzadzania Siecia Hawe Telekom w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.com). W sytuacji gdy prace wykonuje inna firma niz firmy partnerskie Hawe
wymienione w pkt. 6; prace nalezy wykonac¢ obowigzkowo pod nadzorem przedstawiciela Hawe Telekom.
Wszelkie zdemontowane elementy infrastruktury teletechnicznej Hawe Telekom nalezy przekazaéd
protokolarnie po zakonczeniu przebudowy przedstawicielowi Hawe Telekom.
Wszelkie odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury Hawe Telekom nalezy
zabezpieczyé i oznakowaé tasémag z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawié w ziemi w stanie nienaruszonym.
Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali Hawe Telekom
nie moga zaklécad jej pracy.
Infrastruktura Hawe Telekom po zakoriczeniu robdt powinna pozostaé w granicach nieruchomosci
(dziatki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura Hawe Telekom zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie i na koszt wtasny
zZawrze¢ umowe z uprawniocnym podmiotem na mocy, ktérej Hawe Telekom nabedzie prawo do trwatego
pozostawienia swojej infrastruktury na tej nisruchomosci.
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17. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzagcii
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury Hawe Telekom, potwierdzong we wiasciwym osrodku
geodezyjnym, najdalej w ciagu 3 miesiecy od podpisania ,protokolu z nadzoru”.

18. Zakonczone prace polegajgce na przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury Hawe Telekom nalezy
zglosié do odbioru na adres mailowy noc@hawetelekom.com z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dokumentem potwierdzajgcym odebranie prac jest ,Protokét korficowy”. ,Protokét koficowy” nie jest
réwnowazny z ,protokotem z nadzoru”.

19. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz przebudowg infrastruktury Hawe Telekom, nie beda
obcigzaé whasciciela linii $wiattowodowej.

20. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w
przysziosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

21. W przypadku uszkodzenia infrastrukiury Hawe Telekom (w szczegdélnosci kabla $wiattowodowego) w
trakcie trwania catej inwestycji na terenie objetym pracami przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawce naprawe kabla nalezy dokonaé poprzez wymiane catej sekcji kabla. Naprawe t¢ wykona
Generalny Wykonawca na koszt wlasny lub Inwestora a kosztami doraznego przywrdcenia cigglosci
wiokien $wiattowodowych zostanie obcigzony Generalny Wykonawca.

22. Z tre$cig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robdt, kierownika budowy oraz
osoby fizycznie wykonujgce prace.

23. Dodatkowo przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjag Inwestycji Hawe Telekom
wymaga podpisania trojstronnego porozumienia w celu ustalenia Zasad realizacji prac
pomiedzy wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestorem, Generalnym Wykonawca oraz Hawe
Telekom.

24. Warunki techniczne wydane na przebudows i zabezpieczenie infrastruktury technicznej Hawe Telekomw
ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego sa integralna czescig projektu wykonawczego.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci. Warunki techniczne
sa wazne 12 miesiecy od daty wydania pisma i dotycza wylacznie infrastruktury Hawe Telekom. Nalezy
osobno uzyskaé uzgodnienia od pozostatych Wiascicieli infrastruktury.

Z powazaniem Hawe Telekom SA. w

o~ ul. Adama Naruszewicza 134
) e Sl 00627 Warszawa
(RO, NIP 691-020-23-18

KRS 0000081831
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Pracownia Projektowa System
Krzysztof Kapturkiewicz

ul. Orzechowa 42/72

21-500 Biata Podlaska

WARUNKI TECHNICZNE
Nr 3/2025

Dotyczy inwestycji:
Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana Ill Sobieskiego do skrzyzowania z ulicq Armii Krajowej
(wraz ze skrzyzowaniami)

Firma TAU INTERNET sp. z 0.0. bedaca operatorem telekomunikacyjnym posiada swojg infrastrukture telekomunikacyjng w
Biatej Podlaskiej przy ul. Janowskiej, Armii Krajowej, Sobieskiego.

- Na przedmiotowym odcinku ulicy Janowskiej nalezy wybudowaé nowy odcinek kanalizacji $wiattowodowej 2 x HDPE 40 z
zastosowaniem rur z paskiem czerwonym oraz niebieskim z kablem swiattowodowym 72) oraz odcinek kanalizacji
$wiattowodowej HDPE 40 od studni przy dziatce 414 w kierunku studni przy ul. Janowskiej 71 z kablem $wiattowodowym 24J.
Zastosowac studnie SKO-2G typu ciezkiego z pokrywa oraz rama klasy B125 z pokrywa antywtamaniowg ALDAZ.

Przy przebudowie kabli éwiattowodowych operator nie dopuszcza stosowanie dodatkowych ztaczy, nalezy wykorzystac

istniejace ztacza pozostawiajac zapasy kabli min. 25m. Jezeli trasa sig wydtuzy nalezy wymienic odcinki kabli pomigdzy ztgczami.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ z wnioskiem o prace planowe. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem w oknie
serwisowym w uzgodnionym z operatorem terminie. Nadzor jest ptatny zgodnie z cennikiem wiasciciela infrastruktury.

Warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy.

TAU INTERNET sp. z 0.0., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Tel. 83 411 50 00, tau@tau.p!



