Kategoria robét: Roboty w zakresie drég

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowe;j

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowg

Klasa robét — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych zwiagzanych z tematem: ,, Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudowa kolidujgcych elementow kanalizacji sanitarnej i wodociggu” w zwiazku z realizacja
tematu ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870 wraz z przebudowg skrzyzowania
z drogg gminng nr 100726L (ul. Jana Il Sobieskiego) i skrzyzowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej)
i nr 100548L (ul. Okopowg), budowa drogi tgczgcej droge wojewddzkq nr 812 z drogq gminng nr 100711L (ul. Aliny
Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Biatej
Podlaskiej.”

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z tematem:
, Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujgcych elementow
kanalizacji sanitarnej i wodociggu” w zwiazku z realizacja tematu ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 812
(ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870 wraz 7 przebudowq skrzyzowania z drogg gminng nr 100726L (ul. Jana IIl
Sobieskiego) i skrzyzowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr 100548L (ul. Okopowg), budowa drogi
tqczgcej droge wojewodzkg nr 812 7 drogg gminng nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej
nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Biatej Podlaskiej.”

1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czegsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.



1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.1.4.10. pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢éciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.4.13. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

1.1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.



1.1.4.25. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.1.4.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6étowych specyfikacjach technicznych.

1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien

1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktére r6znig si¢ istotnie od
wlasciwosci okre§lonych w Polskiej Normie.

1.1.4.42. Specyfikacje - Zbiér przepisOw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.4.43 Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne dla prawidlowego prowadzenia budowy

1.1.4.44. Slepy kosztorys — Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

1.1.4.45 Sie¢ wodociggowa — uktad przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode do
spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytagczu wodociggowym.

1.1.4.46 Przewd6d wodociggowy magistralny — magistrala wodociagowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewoddéw rozdzielczych.

1.1.4.47 Przewd6d wodociaggowy rozdzielczy , osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodociggowych.

1.1.4.48 Przytacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w
obiekcie.



1.1.4.49 Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

1.1.4.50 Armatura sieci wodociagowych — w zalezno$ci od przeznaczenia

1.1.4.51 armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory

1.1.4.52 armatura przeciwpozarowa — hydranty,

1.1.4.53 armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.1.4.54 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujaca polska norma PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno§¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cene
umowna.

1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:




a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robé6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspdipracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefnstwa i higieny pracy.
W szczegélno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bg¢dzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okresSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robSt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie).

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢é zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.

1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

1.6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor



nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoS$ci:



e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
*  przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
* dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
e Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
*  Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiagski obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z



czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéow

Zasady okreslania ilodci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeSci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyje¢cia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw cze$ciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢gciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.
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1.9. PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2025 r. Nr 418)

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2024, poz. 1320).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. Nr 1213).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r. Nr
188).



- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 poz. 1194).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2025 r. Nr 647).

1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz.
873).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne dla ponizszych rob6t zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2.PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]
2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z tematem: ,, Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
kolidujgcych elementow kanalizacji sanitarnej i wodociggu” w zwiazku z realizacjg tematu ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 04870 wraz z przebudowq skrzyzowania z drogq gminng nr 100726L
(ul. Jana I Sobieskiego) i skrzyzowania 7 drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr 100548L (ul. Okopowg),
budowa drogi tgczqcej droge wojewddzkg nr 812 z drogg gminng nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa
drogi gminnej nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Biatej Podlaskiej.”

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian
wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wod gruntowych
(wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopéw wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z  przebudowa
kanalizacji sanitarnej:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem

- odwodnienie wykopéw (w przypadku wystapienia wéd opadowych lub gruntowych)

- budowa kanatu sanitarnego — renowacja poprzez montaz rgkawa

- zasypanie wykopow

- inspekcja telewizyjna — kontrola szczelnoS$ci kanatu

- kontrola jakosci

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
,»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-PN )
oraz okreS§leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci
kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” oraz pkt 1.1.1.5.
niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :

- projekt opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.



- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czg¢éci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t

- Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1.Wymagania og6lne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania Ogdlne” oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okre§lonym przez Komisje Europejska , lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polskag Norma lub aprobatg techniczna , badz uznano
za regionalny wyréb budowlany”.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonang praceg.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy
dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materialéw
dostarczonych na plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztattki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywa¢ przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynosza w od 1 do 2 %.
Do renowacji kanatu zastosowa¢ rgkaw filcowy szwowy — wzmocniony dodatkowa folig PU, dwuwarstwowy,
pokryty warstwa poliuretanu — PU, o grubosci minimum 500 mikrometréw, przeznaczony do inwersji metoda
stupa wodnego. Rekaw nasagczamy na placu budowy 2 — komponentowa zywica epoksydowa (mieszanka zywicy i
utwardzacza) przy pomocy dynamicznego ukladu wtlaczajacego i mieszania komponentéw (minimalna réznica
ci$nienia migdzy baza a utwardzaczem: 4-6 bary).
Wymagania stosowanych materialéw i technologii:
- poswiadczenie producenta o przeznaczeniu stosowanych materiatéw do stosowania przy
renowacji kanalizacji,
- posiadania niezbednego sprzetu - do montazu rekawa diugiego na kanatach o Srednicy DN
200 - 600 mm,
- technologia zgodna z norma PN-EN-11296-1:2011
- potwierdzenie o braku toksycznosci dla wod gruntowych - GISCODE
- modut sprezystosci dla stosowanej zywicy: 2400-2800 N/m2,
- wytrzymatos¢ na $ciskanie powyzej 80 N/mm”,
- minimalny czas zelowania zywicy w temp. 20 st. C - do 4 godzin,
- wymagane zastosowanie 2- komponentowych zywic bez skurczowych,
- karta charakterystyki dla stosowanych zywic,
- karta charakterystyki dla stosowanego materiatu regkawa dlugiego.

Wymagane parametry rekawa, po utwardzeniu:
- Kolor jednolity na catej dtugosci,

- Modut sprezysto$ci E = min. 2600 N/mm,

- Sztywnos$¢ obwodowa — min. 3 kN/m?2,



- petna szczelno$¢ rekawa i jednolita barwa, gtadko$¢ na calej powierzchni - niedopuszczalne
faldy,

Zmniejszenie Srednicy naprawianego kanatu nie moze przekroczy¢ 6%.

Rury i ksztattki uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty.

2.2.2.3.Elementy umocnienia §cian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopéw liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo

- wypraski

2.2.2.4. Sktadowanie materiatow

A Rury z tworzyw sztucznych petne

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone

- rury w prostych odcinkach — skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw.

- Nie przekracza¢ wysokoSci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

- Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd
opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada w/w wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rur wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

B Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”

pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprz¢t nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- koparka podsigbierna 0,60 m3

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zageszczajace, stopy zageszczajace

- wyciag do urobku ziemi

- beczkow6z 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski)

- sprzet do transportu

- samochody samowyladowcze 5-10 ton

- agregat pragdotworczy

- wyciagarki reczne 3 — 5 ton



- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania zadania

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprz¢t musi
by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych

- zuraw budowlany do 6,0t

- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochdd skrzyniowy z dluzyca

- samochody samowyladowcze

- wciggarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- sprzet reczny

- agregat pragdotworczy

- inny sprzet specjalistyczny niezbgdny do realizacji zadania
- pozostale urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania zadania

2.2.4WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7

,,Wymagania ogblne” pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ,
oraz projektem organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kolowego, szynowego, wodnego ) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2 Transport rur kanatlowych z tworzyw sztucznych i stalowych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wyroby
przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konice wystgpujace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb  zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport pozostatych elementéw i materiatéw analogicznie

jak w dokumentacji opracowanej dla robét drogowych.

2.2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogélne zasady
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogélne” pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami PN i EN- PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres rob6t przygotowawczych
*  prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu
»  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
*  przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych- w razie ich wystapienia
* wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode¢ oraz
odprowadzenia §ciekéw
* oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
* dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
* wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
*  prace geodezyjne powykonawcze



2.2.5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuja :
*  wykonanie wykopéw
* umocnienie wykopéw
e odwodnienie wykopéw — w razie wystagpienia wod gruntowych lub opadowych
* wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociaggéw w gotowym wykopie
e ukladanie rurociagéw z kontrola spadkow i zaglebien
* wykonanie renowacji kanatu
e laczenie rur i ksztattek
* wykonanie obsypki kanatéw
* badanie szczelnos$ci kanalu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelnosci
* badania i pomiary kontrole, sondowania
e zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie rob6t
2.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
*  projekt organizacji robot,
*  harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowa kanalizacji sanitarnej,

2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze
e Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w
stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.
* Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
*  Wytyczenie w terenie osi kanalu Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
* Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac¢ repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
* W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe¢ nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

2.2.5.4.3. Roboty ziemne, barierki

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznoS$ci od wielkoSci robdt, glebokosci
wykopéw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Do robét ziemnych
mozna przystagpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod
kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to
warunki wykopy mozna wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢
wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop
pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie
od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu polowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio
przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszlo
do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materialu oraz
zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacj¢). Wyjscie (zejScie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia giebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

RozluZnienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluZniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopéw o S$cianach
pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopdéw. Transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na



odleglos¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej. Wykona¢ barierki i
ktadki dla pieszych, zdemontowaé po zasypaniu wykopow.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopéw

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa,
wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy
obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowa¢ grodzicami zabijanymi
pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem
klatkowym jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda
stanowi catos¢. Polaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikaé wstrzasow w
otaczajagcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z nomami. Nalezy bezwzglednie zapewnié¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajagcym w wykopie.

2.2.5.4.5. Odwodnienie wykopéw

Przy budowie kanalizacji, w zalezno$ci od glebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokoSci wymaganej
depresji, moga wystegpowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomocg drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

- za pomocy iglofiltrow

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza
zasieg robot poprzez osadniki piasku do istniejgcego cieku wodnego. Zakres i sposéb robdt odwadniajacych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
na warunkach wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.5.4.7. Podsypka pod kanat

Projektowany kanal nalezy ulozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej
z piasku. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymatly si¢ linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
famliwego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8. Montaz rurociaggéw

Zaleca si¢ montaz przewodoéw, w zakresie temperatur otoczenia od Oo do 300C. Ukladanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodéw
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodéw na
dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziome;j jak i pionowe;j.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zalamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do
montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed
przemarzaniem, gltgboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu mozna
wklada¢ rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwosé
uszkodzenia materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze
mogace spowodowac obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wlasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatlu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego
tzw. krzyzem celowniczym lub lata miernicza i niwelatorem. Odleglo§¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanalu i powinna wyraza¢ si¢ w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i §ciSle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy
rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu



rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie
wolno dokonywac¢ korekt utozenia poszczegdlnych czgéci rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglednie
uderzenie ci¢zkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i material podtoza musza wykazywaé wystarczajaca
no$no$¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury gruntu przemarznigtego.

Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierScieniem oporowym i uszczelkami. Przed potgczeniem rur
,.bose” konce nalezy smarowaé $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,.Bose” kofnce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnig rurg, do
kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Rury uktadaé¢ zgodnie z ,,Instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi
producentéw.

2.2.5.4.9. Potaczenia rur i ksztattek

Przy montazu rur i ksztaltek, nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur oraz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnos$ci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okres§lonych w normach.

Rury PE taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Zastosowany material do renowacji kanatu musi zachowac ciaglosé, bez potaczen pomiedzy studniami w obrebie
jednej instalacji. Nie dopuszcza si¢ taczenia wyktadzin w obrebie jednego odcinka poddawanego renowacji, w tym
aczenia spiralnego ani pozostawienia na rekawie fald podtuznych i poprzecznych.

2.2.5.4.10. Obsypka kanatu wraz jej zaggszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubo$ci 10-20 cm, rgcznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
Materiat obsypki powinien by¢ ukladany réwnomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max 30 cm i
zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna koficzy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywa¢ wykop w stanie odwodnionym. W trakcie
obsypywania rurociagu i zagg¢szczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych.
Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociagu,
wzglednie obcigza¢ rurocigg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy
dokonywaé zageszczania rgcznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar
roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek ptytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania
rurociagu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali
Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie rurociagu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad
rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowica obrotowa.
W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzié
watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekécie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowe; §rednica kanatu; dystans bezposredni od studni
poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajacym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: polaczenia rur.

2.2.5.4.12. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelno$ci, oraz dzialah zwigzanych z kontrolg
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW 1
ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”’pkt. 6 lub pkt
1.1.6.

Kontrolg¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie nr 9
.Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen.



- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary bgdg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdéw i ich odwodnienia,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728 .

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidlowo$ci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podiozu,

- badanie utozenia korytek odwodnienia liniowego poprzez sprawdzenie dtugosci (do 1cm) $rednicy (do 1
cm), poréwnanie miejsca wbudowania zgodnie z dokumentacja, badanie ulozenia na lawie, sprawdzenie
wykonania potaczen.

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodoéw

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodéw

- badanie szczelno$ci catego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewodéw za pomoca kamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1. Badania materialéw

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatbw do  budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej. Badah rob6t zanikowych nalezy dokonaé w obecnoéci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowe;j. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopoéw

Badanie wykopéw otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez oglgdziny
zewngetrzne 1 poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzg¢tem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw



Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzegtem.

Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla  stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnose¢,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okre§lonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podioza naturalnego
przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia do
1 cm i poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych
niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza sig¢
przez wykonanie wykopu prébnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowe;j
od poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z dokladnoscig do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.
2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadno$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.
2.2.6.2.5. Badanie glgbokosci utozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podltoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikéw pomiaréw j.w., a rzedna

projektowanego terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu

Badanie utozenia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dlugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych przez pomiar i poréwnanie z rz¢dnymi w Dokumentacji Projektowej, lub
przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zlagczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem
prawidlowos$ci posadowienia za pomocg poziomicy r¢cznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach
przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy
uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.

Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

2.2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnos$ci ubicia
jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

2.2.6.2.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,



- dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10
cm,

- réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.9. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwo$¢
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calo$ci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i formie okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.

2.2.6.2.10. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

2.2.6.2.11. Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanatu za pomocg inspekcji telewizyjne;j

Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa,
samobiezna, z glowica obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona
centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu,
jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekécie widocznym na ekranie musza si¢
znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowe; srednica
kanatu; dystans bezposredni.

2.2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

2.2.7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy i dokumentacji.

2.2.7.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiaru s3:

. dla kanatu grawitacyjnego — mb kanatu liczony w rzucie osi podiuzne;j

. dla robét ziemnych m3 — wykonywanych wykopéw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako
iloczyn szerokosci, glebokosci i dtugosci:

szerokosci:

- do @160 wiacznie — szer. 0,9m

- 3200 — szer. 1,00 m

- 3300 — szer. 1,10 m

Podane szerokos$ci wykopéw dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych podane wymiary szeroko$ci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopéw
mozna stosowaé gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.

- glebokos$¢ wykopu przyjmowac¢ od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni

. dla odwodnienia wykopéw — kpl.

. dla préb szczelnosci — kpl.

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.



Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg$ciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakoS$ci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowa kanalizacji, a mianowicie:
*  roboty przygotowawcze,
* zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materialéw
* prawidlowo$¢ wykonania robét ziemnych z obudowa $cian wykopéw,
e przygotowanie podtoza,
* sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
e prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen,
zmian kierunku, dtugosci i $rednic przewodow,
e sprawdzenie szczelnosci przewodow,
e zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach ogdélnych”
pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika
oraz potwierdzony wtasciwym protokétem.

2.2.8.3. Odbiér koncowy, Koncowe Przyjecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego element6éw,

- poprawnosci dziatania kanatu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletnos¢ DTR i §wiadectw producenta

- kompletnos¢ protokétéw czesciowych

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty :

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robét.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw

- protokoty czegsciowych odbioréw poprzednich etapdw rob6t

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw

- inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»~Wymagania ogélne” pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
koficowego.

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.



Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi
wykonaweca kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu obejmuje
Cena 1 m3 wykonanego wykopu w metrach 3 obejmuje:

. prace geodezyjne,

. wykonanie przekopéw kontrolnych,

. wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

. wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, wraz z ich utylizacja

. wykonanie okre§lonych w postanowieniach umowy i dokumentacji badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

. wykonanie wykopu,

. zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

. odwdz gruntu na czas sktadowania,

. odwdz gruntu z wykopu wraz utylizacja,

. zabezpieczenie umocnienie $cian wykopow,

. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatéw, robdt, nadzoru i

optat okreslonych przez gestorow mediéw.
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego
Cena utozenia kanatéw mierzonych w metrach obejmuje:

. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

. montaz rur i ksztaltek

. wpigcie do istniejgcej kanalizacji,

. optaty za nadz6r przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych

. przepompowywanie lub odwéz §ciekéw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z

przekazaniem $ciekéw jednostce upowaznionej do ich odbioru).



3. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

3.1. Wstep

Niniejsza specyfikacja zostala sporzadzona dla inwestycji p.t.:,, Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudowa kolidujqcych elementow kanalizacji sanitarnej i wodociggu” w zwiazku z realizacja
tematu ,,Rozbudowa drogi wojewdodzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870 wraz z przebudowq skrzyzowania
z drogg gminng nr 100726L (ul. Jana III Sobieskiego) i skrzyzowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr
100548L (ul. Okopowg), budowa drogi lqczgcej droge wojewodzkg nr 812 z drogg gminng nr 100711L (ul. Aliny
Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 04464 do km 04914 w Biatej
Podlaskiej.”

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych przebudowa sieci wodociagowej w zwiagzku z realizacja tematu ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 812
(ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870 wraz 7 przebudowq skrzyzowania z drogg gminng nr 100726L (ul. Jana IIl
Sobieskiego) i skrzyzowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr 100548L (ul. Okopowg), budowa drogi
tqczgcej droge wojewodzkg nr 812 7 drogg gminng nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej
nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Biatej Podlaskiej.”

Opracowanie obejmuje:
- przebudowg sieci wodociaggowej

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe wystepujace przy montazu
uzbrojenia i armatury sieci wodociggowych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi sa: wykopy, umocnienia §cian wykopéw, odwodnienie wykopdéw —w razie wystapienia
wod gruntowych lub opadowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa sieci
wodociggowe;j. S to:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie wykopéw w razie wystgpienia wéd gruntowych lub opadowych

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem

- montaz ksztattek wodociggowych

- montaz uzbrojenia wodociagu

- prébe hydrauliczng i dezynfekcje

- przetaczenie do istniejgcego wodociagu

- oznakowanie trasy

- zasypanie wykopow

3.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-PN )
, okre$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. ,
oraz postanowieniami kontraktu a takze w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.

Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska normg PN-87/B-1060 PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne”.

3.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych  Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci
wodociggowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.

2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych przebudowy sieci wodociggowej stanowig :
- projekt opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego



- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

- protokoty odbioréw czgéciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czg¢éci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t

- Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

3.1.7. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

- Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

- Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

- Klasa robdt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk , i kolei ; wyréwnania terenu

- Kategoria robét : 45232150-8 — roboty w zakresie rurociaggéw do przesytania wody

- Grupa rob6t-45100000-8- przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét- 45110000-1-roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

- Kategoria rob6t-45111000-8-roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

- w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia

3.2.WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.2.1.Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, wymagania ogdlne pkt 2.
Materiaty stosowane do przebudowy wezta hydrantowego powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonane oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3a to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za
,regionalny wyréb budowlany”.

- wszystkie materialy stosowane muszg posiada¢ polskie atesty i odpowiadaé¢ polskim normom. Dopuszcza
si¢ alternatywnie stosowanie materialdw o nowocze$niejszych technologiach wykonawstwa i montazu pod
warunkiem posiadania polskich atestéw, certyfikatow lub aprobat technicznych. Stosowane urzadzenia
techniczne ktére podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania
tym znakiem, musza go posiadac.

- urzadzenia techniczne ktére nie podlegaja  obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

- Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych norm PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

- inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

3.2.2. Rodzaje materialéw do przebudowy wezta hydrantowego
Do wykonania przebudowy wezta hydrantowego stosuje si¢ materiaty jak nizej.
3.2.2.1. Armatura odcinajaca, hydranty
Jako armatur¢ odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe do zabudowy bezposrednio w ziemi bezgniazdowe z
uszczelnieniem migkkim z obudowg i skrzynka uliczng, Zasuwy wg PN-83/M-74024
- armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 1074-1-5;2002, oraz
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
- nalezy stosowac hydranty o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04
3.2.2.2. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- Kotnierze do rur PE system2000,
3.2.2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego.

Uzyty materiat na podsypk¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],

BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].



3.2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

3.2.2.5. Bloki oporowe
Nalezy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-
81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie
przekraczajacym 0,98 MPa.
3.2.3. Elementy umocnienia $cian wykopéw
- typowe szalunki klatkowe stlupowe z atestem - do wykopéw liniowych
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski zakladane poziomo

3.2.4. Sktadowanie materiatéw

2.2.4.1. Rury i ksztattki zeliwne, stalowe

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany na paletach wedtug typow i
Srednic. Rury z zeliwa sferoidalnego sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

3.2.4.2. Armatura

Armatura (hydranty) zgodnie z norma PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.2.4.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3.2.4.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

. Wymagania ogélne” pkt. 3, oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprz¢t nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
3.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wykohczeniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy wezla wodociagowego powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne
- beczkow6z 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe, grodzice — kazdy rodzaj musi posiada¢ atest
- sprzet do transportu
- agregat pragdotworczy
- wyciagarki r¢czne 3 — 5 ton
- sprzet reczny — inny niezbgdny do wykonania zadania
- sprzet do odwodnienia wykopéw —w wypadku wystgpienia wod gruntowych lub opadowych
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprz¢t musi
by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.



3.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- sprzet reczny
- zgrzewarke hydrauliczng doczotowg
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- agregat pragdotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
3.4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu materialéw podano w ST Kod CPV 45000000-7

»~Wymagania ogélne” pkt. 4 oraz w punkcie 1.4. niniejszego opracowania
3.4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport prefabrykatéw betonowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpor i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
3.4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wladciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.
3.4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw materiatéw, w miar¢ postepu
robot.
3.4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.
3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.5.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,wymagania ogdlne” pkt. 5, oraz w pkt.
1.5. niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.
3.5.2. Zakres rob6t przygotowawczych
Zakres robot przygotowawczych obejmuje :
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
3.5.3. Zakres robot zasadniczych
Zakres rob6t zasadniczych w zakresie przebudowy wezta hydrantowego obejmuje :

- wykonanie wykopow
- wykonanie umocnien §cian wykopoéw
- wykonanie podsypki wyréwnawczej rurociggdw w gotowym wykopie
- montaz w¢ztéw wodociggowych
- montaz blokéw podporowych pod zasuwy i wezty
- uktadanie ta§my ostrzegawczej
- wykonanie obsypki rurociaggu
- proba szczelno$ci wodociagu
- plukanie i dezynfekcje rurociagéw
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow
3.5.4. Wykonanie robé6t
3.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji :
- projekt organizacji robdt,
- harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
budowg wezla hydrantowego,
3.5.4.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robdét, ustaleniem miejsca wywozu urobku, odprowadzeniem wody z wykopoéw, itp.
oraz uzyska zezwolenie na rozpoczgcie robdt i komisyjnie przyjmie teren pod budowe. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki istniejacego uzbrojenia, celem
sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w
projekcie.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbic¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloéci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

3.5.4.3. Wykopy — roboty ziemne

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od wielkoSci robdt, glebokosci
wykopdéw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Do rob6t ziemnych
mozna przystapi¢ po usuni¢ciu badZz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy liniowe
nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999,
DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630.

Nalezy w taki sposéb wytycza¢é minimalng szeroko$§¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w gér¢ w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odplywu wdéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopé6w nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociagu potowy szerokosci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi
na gruncie topata. Wydobywana ziemi¢ z wykopéw nalezy zlozy¢ na odktad. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszlo do naruszenia struktury
gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych
miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié
lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gltebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegloéci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopéw o $cianach
pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.

Wykona¢ barierki i ktadki dla pieszych, zdemontowa¢ po zasypaniu wykopow.

3.5.4.4. Umocnienie wykop6éw

Wykopy obiektowe umocni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Do umocnien
wykopéw nalezy uzywaé szalunkéw klatkowych typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkéw z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe umocni¢ szalunkiem slupowym ewentualnie grodzicami zabijanymi
pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie
Scian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z
ktérych kazda stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke
umocnief nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopoéw. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unikaé
wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

3.5.4.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz, demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne (kanaty, kable energetyczne, kable i kanalizacje telefoniczne gazociagi itp.) na
czas robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie zgodnie z rysunkami typowych
podwieszen zalagczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem przepisow BHP na warunkach
zainteresowanych uzytkownikéw (wtascicieli) uzbrojenia podziemnego.

3.5.4.6. Przygotowanie podtoza

Piasek na podsypke nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub famliwego materiatu.
Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca
dokona zaggszczenia podloza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnig Is=1,0).



3.5.4.7. Montaz rur i ksztattek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego

Montaz ksztaltek kielichowych i kotierzowych z zeliwa/zeliwa sferoidalnego wykonaé zgodnie z zaleceniami i
instrukcja montazowa opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne i zewngetrzne ksztattek powinny
by¢ gtadkie i czyste. Nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze koniec ksztattki i uszczelkg. Wycentrowaé i wtozy¢ bosy
koniec w kielich starajac zachowa¢ wspdotosiowos¢. Nalezy stosowaé zasad¢ ze przy montazu obowigzuja
procedury podane przez ich producentéw. Stosowaé technologi¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

3.5.4.8. Wytyczne wykonania blokéw podporowych i oporowych

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami, oraz na we¢zle hydrantowym, wedlug schematu weztow.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.
Bloki pod zasuwy wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. Bloki oporowe umieszcza¢ na zatamaniach,
rozgatezieniach trasy wodociggu- wg schematu weziow.

3.5.4.9. Montaz uzbrojenia (hydrant wodociagowy)

Montaz zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R producenta. Do polaczen z istniejaca siecig stosowaé
Iaczniki wskazane w cz. rysunkowej dokumentacji projektowe;.

3.5.4.10. Obsypka rurociaggéw

Przewody wodociggowe po ulozeniu zasypaé recznie warstwa piasku z doktadnym zageszczeniem i podbiciem
wokot rurociggu. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i
zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania
koniecznego zagegszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania
rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwiagzku z
tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzac
rurociag materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac¢ zageszczania
recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych (maksymalny cig¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociagu musza by¢ stosowane
grunty grupy Gl lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ 1I=97% w skali Proctora). Nalezy zapewnié
zageszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie
zageszczenia co 50m.

3.5.4.11. Préby szczelnosci

Po ulozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem przez zasypanie rurociggu na wysoko$¢ 30cm
warstwa piasku nalezy wykona¢ badanie szczelnosci prébg hydrauliczng przewodu wodociaggowego wg PN-97/B-
10715.

3.5.4.12. Ptukanie wodociagu

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu czystej
wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Przewdd
wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

3.5.4.13. Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru, prébie szczelnosci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki mozna przystapi¢
do zasypania wykop6éw. Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje
strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN
4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubo$ci zapewniajacej z jednej
strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$§ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Warstwa
przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 — 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zagegszczana za pomoca $redniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub plytowych zageszczarek
wstrzasowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero
przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki
koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie
wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ci¢zkich maszyn budowlanych), to nalezy
dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (chodnik) prowadzi¢ gruntem kat. I—II z zageszczaniem. Zasypywanie w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢ rownomiernie ukladany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w projekcie.
Grunt powyzej warstwy ochronnej nalezy cze¢$ciowo usuna¢ i zastagpi¢ gruntem kat. G1 piaszczystym drobno lub
Srednioziarnistym (np. pospdtka)-zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Zasypu wykopéw
wykonywanych recznie dokona¢ w catosci rgcznie.

3.5.4.14. Oznaczenie wodociagu i armatury

Nad caloécig sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm taSme PVC szerokos$ci 20 — 30cm . Armaturg nalezy
trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych , lub innym trwatym
elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do wuzbrojenia przewodoéw
wodociaggowych”.



3.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru i dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
powotane do tego stuzby geodezyjne.

3.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrolg¢ wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie nr
3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

3.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
* zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e okre$lenie stanu terenu,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
e ustalenie metod wykonywania wykopéw,
* ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwosdcia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13], oraz zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR, WTWORRTS , instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.
W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzgdnych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

* badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

* badanie i pomiary szerokoS$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

e badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

* badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

* badanie ulozenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie szczelnoSci,

*  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

3.6.2. Kontrola jakosci robét

3.6.2.1. Badania materialéw

Materiaty uzyte do przebudowy wezla wodociggowego powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie  uzytych  materiatdw przez  poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$§lonymi w
Dokumentacji Projektowej. Badah rob6t zanikowych nalezy dokonaé w obecnosci Uzytkownika.

3.6.2.2. Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa

Nalezy dokona¢ nast¢pujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

- sprawdzenia dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.



- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
- sprawdzenia zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.
- sprawdzenia czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.
3.6.2.3. Badanie wykonania wykopéw
A. Badanie wykopdéw otwartych
Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materialéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
B. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.
C. Badanie prawidlowos$ci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla  stwierdzenia, czy grunt podloza  odpowiada
nast¢pujacym wymaganiom:
*  ma naturalng wilgotnos¢,
* nie zostal podebrany,
* jestzgodny z okres§lonym w dokumentacji.

D. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podioza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnosdcia do 1 cm i
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

E. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewng¢trzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza sig¢
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokoSci zwierciadta wody gruntowe;j
od poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm.
3.6.2.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadno$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.
3.6.2.5. Badanie giebokosci utozenia przewodu, wielkos$ci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikéw pomiaréw j.w., a rzedna

projektowanego terenu w danym punkcie.
3.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu
. Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjga Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
3.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnos$ci ubicia
jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m.
3.6.2.8. Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwo$é
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calodci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdézniej niz w
terminie i formie okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.

3.6.2.9. Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw
technologicznych.

3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7 oraz w pkt.
1.7. niniejszego opracowania.



Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
3.7.2. Jednostki i zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie okresdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Tlo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

3.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy przebudowie we¢zta wodociggowego sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robét nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3 :

* wykopyizasypka —m3,

* umocnienie $cian wykopéw — m2,

* wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo§¢ warstwy w m),

e pompowanie wéd gruntowych — h (godziny) — tylko w wypadku wystapienia wéd gruntowych lub

opadowych

3.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Jednostka obmiarowa jest

- montaz/ ksztaltek — sztuk z podziatem na $rednice,

- montaz/ armatury w kompletach

3.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8 oraz w pkt. 1.8.
niniejszego opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo§¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami inzyniera , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

3.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z przebudowa wezta wodociggowego, a mianowicie:

*  roboty przygotowawcze,

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materialéw

* prawidlowo$¢ wykonania robét ziemnych z obudowa $cian wykopdéw,

e przygotowanie podloza,

* prawidlowos$¢ zabezpieczenia,

e  proby szczelnosci przewodéw,

* oznakowanie trasy rurociaggéw i oznakowanie armatury

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dtugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m oraz dla
przewodéw z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wzgledu na sposéb prowadzenia robét.
Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt.8.2.
3.8.3. Odbiér techniczny koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru kofcowego.
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek

e sprawdzenia prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania hydrantéw

e sprawdzenia protokétu z badania szczelno$ci



*  sprawdzeniu protok6téw z przeprowadzonego ptukania przewodow
e poprawnosci dzialania rurociggéw
* badania jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
*  aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia
*  kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta
*  kompletno$¢ protokétéw czgsciowych
e Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.
Przy odbiorze robét Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot.
e dziennik budowy
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw
*  protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapéw robot
*  protokotly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
* $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw
* instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
* inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
normami (PN, EN-PN).
3.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
3.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt.9 oraz w
punkcie 1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robét i ich
koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

3.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem, zasypka
Cena 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach szesciennych obejmuje:
e prace geodezyjne
* wykonanie rob6t przygotowawczych,
*  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
e  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
*  wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
* wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem
*  zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
* zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, rozbidérkg umocnien
e uporzadkowanie placu budowy.

3.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojenia/ armatury
* dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
* wykonanie rob6t przygotowawczych,
*  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, oraz przeznaczenie do utylizacji
*  wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu pomiar6w i sprawdzen robét.

2.9.4. Cena jednostkowa montazu kompletu (sztuki) armatury
Cena montazu uzbrojenia na wodociggu obejmuje:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
e prace geotechniczne
e badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
»  zakup, dostarczenie materiatéw, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
* wykonanie rob6t przygotowawczych,



* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

e wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

*  wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badafi, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
* wykonanie blokéw podporowych i oporowych w miejscach wskazanych w dokumentacji,

* montaz uzbrojenia

e uporzadkowanie placu budowy,

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.10.1. Normy

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-82/B-01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 Zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona

materialowo-strukturalna. Wymagania.

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051
wytyczne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/03

MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospéika.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II.
- Normy PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne wymagania i badania
przy odbiorze.
- Normy BHP i PPOZ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentéw



4. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,, Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujqcych elementow kanalizacji sanitarnej i wodociggu” w zwiazku z
realizacjg tematu ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od kim 0+412 do km 0+870 wraz z przebudowq
skrzyzowania z drogg gminng nr 100726L (ul. Jana Il Sobieskiego) i skizyzowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii
Krajowej) i nr 100548L (ul. Okopowg), budowa drogi tgczqcej droge wojewddzkg nr 812 z drogg gminng nr 100711L
(ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w
Biatej Podlaskiej.”

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.

4.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu
przylaczy, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia
Scian wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami

- inspekcja telewizyjna lub préba szczelnosci -kontrola szczelnosci kanatu

- kontrola jakosci

- zasypanie wykopow

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
,»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) oraz okre$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogélne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

4.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" oraz pkt 1.1.1.5.
niniejszego opracowania.

4.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11-09-2020 r. ,, w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2022r. poz. 1679)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20-12-2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2021 r, poz.
1213),

- protokoty odbioréw czgéciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgSci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t

- Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i



odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

4.2.1.Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania Og6lne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska , lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobatg techniczna , badZ uznano
za regionalny wyréb budowlany".
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach otrzymania materialéw
przed rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu,
winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat
jakosci 1 atest.
Wszystkie materiatly uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

4.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Rury powinny by¢ proste, zachowywac¢ przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie.

Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynosza w od 1 do 2 %. Rury i ksztaltki uzyte do
budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC
rury z PVC taczone na uszczelkg¢ gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
- ksztaltki PVC faczone na uszczelk¢ gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203

4.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe, zZelbetowe
4.2.2.3.1. Komora robocza - komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw ) powinna
by¢ wykonana z:
- kregu betonowego/zelbetowego prefabrykowanego z dnem, z betonu B 55 (C 45/55) taczonego na
uszczelke gumowa odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917: 2002
4.2.2.3.2. Kregi betonowe/zelbetowe prefabrykowane z betonu j/w, taczonych j/w wg normy j/w
4.2.2.3.3. Ptyta redukcyjna prefabrykowana (wariantowo przy $rednicach studni 1,2m i wigkszych,)

4.2.2.3.4. Komin wlazowy - powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 - 1,0
m odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-08 (20)

4.2.2.3.5. Zwienczenia - nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierscienie
odciazajace

4.2.2.3.6. Wlazy kanalowe - nalezy wykonywac jako: wilazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom
normy PN-93-H-74124 , PN-EN 124;2000

4.2.2.3.7. Stopnie wlazowe - zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64-H-74086(12)

4.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe

4.2.2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
(12]

4.2.2.4.2. Studzienki $ciekowe z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych



4.2.2.4.3. Zwienczenia - nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pier$cienie
odcigzajace , wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego z kratg kraweznikowg.

4.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

4.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
90/B-14501.
4.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
4.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.
4.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.
4.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanatu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spelniajacy wymagania producenta
rur.
4.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopdéw liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski
4.2.2.12. Urzadzenie podczyszczajace
Przed wylotem kanatu do rowu zaprojektowano separator lamelowy oraz przed nim osadnik poziomy.
Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania w
sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Deklaracje Wlasciwosci
Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,
4.2.2.13. Skladowanie materialéow

A Rury z tworzyw sztucznych pelnych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone.

- rury w prostych odcinkach - sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw.

- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych Srednicach.

- Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace;.

- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w spos6b
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i Zelbetowe i pozostale elementy betonowe
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregéw. Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami
producenta.

C Wlazy kanalowe
Wtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.



4.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4.2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt.
3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzg¢t nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

koparka podsigbierna 0,60 m?

spycharka kotowa lub gasienicowa

zuraw budowlany do 6,0 ton

sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, ptyty

zagegszczajace, stopy zageszczajace

wyciagg do urobku ziemi

beczkowdz 4 tony

betoniarka

szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )

sprzet do transportu

samochody samowyladowcze 5-10 ton

agregat pragdotwdrczy

wyciagarki r¢gczne 3 - 5 ton

sprzet reczny - inny niezbedny do wykonania zadania

pozostale urzadzenia i sprz¢t niezb¢dny do wykonania zadania

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4.2.3.3. Sprzet do robot montazowych

zuraw budowlany do 6,0t

samochdd dostawczy do 0,9t

plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
pompy do miejscowego odwodnienia wykopoéw
samochdd skrzyniowy z dtuzyca

samochody samowyladowcze

wciggarka mechaniczna

betoniarka

narzedzia i elektronarzedzia reczne

sprzet reczny

agregat pradotworczy

inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

4.2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania og6élne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatow, sprzgtu
budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



4.2.4.2.Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dlugosci, tak by wolne konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

4.2.4.3. Transport kregow
Transport kregéw, prefabrykatéw betonowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie krggéw o §rednicach 1,0 m i 1,2m i wigkszych nalezy wykonywac¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.4.4. Transport wlazow kanalowych i pierscieni odciazajacych
Wiazy kanatowe i pierscienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.4.5. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.2.4.6.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajacej granice okre§lone w wymaganiach technologicznych.

4.2.4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.
transport pozostalych elementéw i materialdéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot
drogowych.

4.2.4.8. Transport pozostatych elementéw
Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane) nalezy
transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.2.5.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

4.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych

- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystgpienia

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
- wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych

- prace geodezyjne powykonawcze

4.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmujg :

- wykonanie wykopow

- umocnienie wykopow

- odwodnienie wykopéw liniowych i obiektowych

- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociagéw w gotowym wykopie



- ukladanie rurociagéw z kontrolg spadkéw i zaglebien

- laczenie rur i ksztattek

- montaz studzienek wpustéw deszczowych

- wykonanie wylotu

- wykonanie obsypki kanatéw

- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

4.2.5.4. Wykonanie robét
4.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji:
- projekt organizacji rob6t - wykonany przez branz¢ drogowa,
- harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowa kanalizacji deszczowe;.

4.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do
rzgdnych zamieszczonych w projekcie.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

4.2.5.4.3. Roboty ziemne
Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkos$ci robét, glebokosci
wykop6w, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejgca nawierzchnia - wg odrebnej SST-
opracowanej przez branZe drogowg. Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych mechanicznie lub regcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN
18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zagegszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Krawedzie boczne wykopu
oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie topatg. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzedne;j
nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed utoZzeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie
dennej wykopu. Jezeli doszlo do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca
odpowiedniego materialu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.
Wykonanie rurociggéw retencyjno-rozsaczajacych realizowane bedzie poprzez wykonanie wykopu o
szeroko$ci odpowiadajacej Srednicy +0,9 m i giebokosci odpowiadajacej rzednej posadowienia rurociggu
zgodnie z profilem pogtebionej o 0,3 m. W wykopie projektuje si¢ wykonanie otuliny z geowlékniny. Na dnie
przewiduje si¢ wykonanie warstwy zloza filtracyjnego podsypki o migzszosci 30 cm wykonanej z warstwy
kruszywa 8/32mm. Nastgpnie w wykopie umieszczona zostanie rura drenarska PP SN8kN DN80O o perforacji
po calym obwodzie owini¢tych geowldkning separacyjng. Dalej wykonana zostanie zasypka z warstwy
kruszywa 8/32mm. do wysokosci 0,2 m poza gérng krawedz rury oraz 0,2m po bokach liczac od $cianki rury
drenarskiej. Calo§¢ zostanie owinigta geowldkning. Wierzchnia warstwa uzupelniona zostanie gruntem
zgodnie z dokumentacjg techniczng drogi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje) .

4.2.5.4.4.Umocnienie wykopow, rozbiérka istniejgcego uzbrojenia

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakladanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé
grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopéw obiektowych odwadnianych - za pomoca S$cianki
szczelnej. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem
klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dhlugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda
stanowi catos¢. Polaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzagsow w



otaczajagcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

4.2.5.4.5. Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji, w zaleznosci od glebokosci wykopéw, rodzaju gruntéw i1 wysokosci

wymaganej depresji, moga wystepowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomocg drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z thucznia
lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza
zasieg robot poprzez osadniki piasku do istniejgcego cieku wodnego. Zakres i sposéb robdt odwadniajacych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

4.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub inny sposéb wskazany przez wtasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy
podwieszenia nalezy zdemontowac.

4.2.5.4.7. Podsypka pod kanat
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nalezy uklada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymaly si¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub famliwego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

4.2.5.4.8. Montaz rurociggéw z PVC i armatury
Zaleca si¢ montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukfadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie
przewodéw na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone
tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Recznie do wykopu mozna wklada¢ rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciggarki lub zawiesie
nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia materialu. Nie mogg by¢ stosowane haki, fancuchy, linki stalowe
oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obciazenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe polozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglo$¢ gérnej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez
tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé si¢ w petnych metrach lub
péimetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na
calej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
podsypka z granulatu. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywa¢ korekt utozenia poszczegdlnych
czgsdci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie ci¢zkim przedmiotem. Zaréwno grunt
rodzimy jak i material podtoza musza wykazywaé wystarczajaca no$nos$¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury
gruntu przemarznigtego.

4.2.5.4.9. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC

Przy montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnos$ci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 14011:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsuni¢ciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pier§cieniem elastomerowym), do okreSlonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.



Na potaczeniach kanatéw PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowaé
przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

4.2.5.4.10. Obsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢
ukladany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubo$ci max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i
zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do
srednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W
zwiazku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie
obcigza¢ rurocigg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé
zageszczania recznego, wzglednie uzywacd lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy
0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociagu
musza by¢ stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskaé 1=95% w skali
Proctora). Nalezy zapewni¢ zagg¢szczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

4.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne

A. Montaz studni betonowych

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czegsci:
- komory roboczej prefabrykowanej z dnem i odpowiednimi otworami na doptywy
- kregdéw betonowych, zelbetowych o potaczeniach na uszczelki gumowe
- plyty redukcyjnej (wariantowo dla studni 1,2m i szerszych),
- pierdcienia odciazajacego prefabrykowanego z podbudowa betonowa-gtéwnie pod jezdniami
- pokrywy Zelbetowej prefabrykowane;j
- wlazu kanatowego zeliwnego
- stopni wlazowych
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé w sposéb ustalony w dokumentacji
projektowe;.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa , a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 (9). Na dnie komory roboczej
studni nalezy wyprofilowa¢ kinet¢ przeptywowa.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-87/H-74051-02 (11) oraz wg PN-EN 124:2000.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

B. Montaz studzienek $ciekowych

Studzienki $ciekowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni drég i placéw
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikowa. Kratka $ciekowa wpustu powinna by¢
usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni.
Lokalizacja studzienek $ciekowych wynika z rozwigzania drogowego

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczac¢
8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.

Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P
lub zastosowanie innych $rodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
Sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.

4.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanatu

Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prébe
szczelno$ci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte.
Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania



dotyczace szczelnos$ci przewodéw sa spehlnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilZonej :

- 0,15 I/m2 dla przewodéw

- 0,20 1/m2 dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza.

4.2.5.4.13. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Grunt mozna sktadowaé¢ wzdluz wykopu w bezpieczne;j
odleglosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilos¢ miejsca. Bezposrednio nad strefg rurociggu, gdzie grunt jest
specjalnie zaggszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢
pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o
grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwo$é
odpowiedniego zaggszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa
przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za pomocg Sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki
koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie
wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonaé
oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zagegszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materiatu obsypki wokét
studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokona¢ w caloSci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w catosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek sSrednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie kanatowej). Nadmiar gruntu odwieic¢
na odl. wskazang w dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.

4.2.5.4.14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelno$ci, oraz dzialan zwigzanych z kontrola
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

4.2.6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

4.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"pkt. 6 lub pkt
1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze"

- wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materialéw i1 urzadzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreS§lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdéw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728 .

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:



- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczefstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza

- badanie w zakresie zgodnoS$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okres§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych i pokryw wlazowych

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci calego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewoddw za pomocg kamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

4.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

4.2.6.2.1. Badania materialow
Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatéw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej. Badan robét zanikowych nalezy dokona¢ w obecno$ci Uzytkownika.

4.2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg

- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez InZyniera.

- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

4.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopow otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngetrzne, poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢
przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastgpujacym
wymaganiom:

- ma naturalng wilgotno$¢,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.

Badanie gruboSci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é¢ struktury
gruntu podioza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia
do 1 cm i poréwnanie z rzednga dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie
wigkszych niz 30 m.



4.2.6.2.4.Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar gruboédci i szeroko$ci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

4.2.6.2.5.Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzgdnej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedna projektowanego terenu w
danym punkcie.

4.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na
szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza zlaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowe;.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod
wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy re¢cznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w

studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek

wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnosciag do 1 cm.

Badanie polaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjga Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

- pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gérnej powierzchni stopni.

4.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

4.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonal przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci
ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

4.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,



- odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

4.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
SST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ
do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie péZniej niz w terminie i
formie okres$lonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.

3.2.6.2.11. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

4.2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

4.2.7.1.0goélIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz w pkt.
1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

4.2.7.2.Szczegélowe zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo§¢ robdét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i1 ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanalu sanitarnego sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, odwodnienie wykopéw, oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu, odwoéz i dowdz gruntu.
Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
kategoriach , oraz roboty rozbiérkowe.

Jednostkami obmiaru s3 :
- wykopy i zasypka - metr’ wykonanego wykopu lgcznie z umocnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem gruntu
- odwdz i dow6z gruntu - metr?
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu - metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
- demontaz kanaléw - metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sg roboty zwiqzane z wykonaniem podsypki,
montazem przykanalikow, oraz obsypkq i sprawdzeniem szczelnosci. W metrach (metr) mierzy si¢ roboty :
- montaz wykonanych i odebranych kanatéow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnoSci w
kompletach mierzy si¢ roboty :



- wykonanie studni rewizyjnych okre§lonego wymiaru i typu
3) w metrach sze$ciennych mierzy sig:
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
4)  w godzinach mierzy si¢ czas pompowania wod gruntowych/opadowych, Sciekéw.

4.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.2.8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt.
1.1.8 niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czeSciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do
ich ilo$ci , jako$ci i warto$ci. Gotowo$§¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST" i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daly pozytywne wyniki.

4.2.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw
- prawidtowos$¢ wykonania robét ziemnych z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podioza,
- sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
- prawidtowos$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci zachowania kierunku i spadku polaczen, zmian
kierunku, dtugosci i $rednic przewodow,
- prawidtowos$¢ wykonania studni kanalizacyjnych
- prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegllnosci przy przejSciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
- wykonanie izolacji,
- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,
- zasypanie i zage¢szczenie wykopu
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach ogélnych"”
pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwym protokétem.

4.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementéw,
- poprawnosci dzialania kanatu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta
- kompletno$¢ protokétéw czgsciowych

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty :
- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapdw rob6t
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw
- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjng



Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakies$
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia. Odbidr
jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami
(PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg.

4.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

4.2.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»~Wymagania ogélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
konficowego.
Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdét, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi
wykonaweca kalkulujac je indywidualnie.

4.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m* wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkg w metrach 3 obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem §cian wykopu i rozbiérka,
- odwodnienie wykopdw — w razie wystgpienia wod opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy.

4.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena ulozenia przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- demontaz istniejagcego uzbrojenia z zamuleniem przewodow
- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
- montaz rur i ksztaltek,
- sprawdzenie szczelno$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / préba szczelno$ci)

- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza.

4.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach

4.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych
Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :



- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- przygotowanie podtoza gruntowego,

- montaz elementéw prefabrykowanych

- montaz wpustéw deszczowych

- podigczenie kanaléw

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

4.2.9.6. Cena jednostkowa 1 m wykonanego i odebranego drenazu odwadniajacego warstwy podbudowy
naw. drogowej
Cena ulozenia przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki filtracyjne;j
- montaz rur i ksztattek,
- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza

4.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
4.2.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),

- KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

3.2.10.2. Normy

- PN-87/H-74051-02 Wtiazy kanalowe Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych ,,Zewn¢trzne

- PN-EN 752-1/2000r. systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”
~Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne, = Wymagania"

- PN-EN 752-2/2000r. ~Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne, = Planowanie"

- PN-EN 752-3/2000r. Zewngetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia

- PN-EN 752-4/2001r. hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko" Zewngtrzne

systemu kanalizacyjne. Modernizacja.
- PN-EN 752-5/2001r.

PN-EN 752-7/2002r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie"

PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do
odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu.

PN-EN 1917 /2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1917 /2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki

PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
Winylu

PN-74/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania



BN-83/8836-02

PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501

przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne budowlane
Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienczenia

Préby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wg wilasnosci fizyczno - mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materialy kamienne. Oznaczenia nasigkliwos$¢ woda
Materialy kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materialy kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomoca mtota SCHMIDTA typ N

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykle
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