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1.1.

1.2.

1.3.

CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z budowg monitoringu wizyjnego w altanie koncertowo tanecznej w Biatej
Podlaskiej. Specyfikacja zgodna z wytycznymi Inwestora.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie instalacji
nadzoru wizyjnego CCTV w altanie..

Zakres robét obejmuje:

a) instalacja kamer nadzoru wizyjnego CCTV

b) wykonanie okablowania,

c) wykonanie pomiaréw i programowania.

d) uruchomienie kamer

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢é zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow
technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

1.6. Prowadzenie robot

1.7.

1.8

Prowadzenie robét w obiekcie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania
robét z jednostkami nadzorujgcymi dane obiekt.

Odbidr placu budowy

Przed rozpoczeciem robét niskoprgdowych wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, gdzie
bedg prowadzone roboty.

Koordynacja robaét instalacji niskoprgdowych z innymi robotami

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegodlnych rodzajow powinna byé dokonana
we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy,
szczegdtowy harmonogram robdt instalacji niskoprgdowych oraz pomocnicze roboty
ogolnobudowlane zwigzane z robotami instalacji niskoprgdowych uwzgledniajgc przy tym
etapowy charakter budowy.



2. MATERIALY

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz
przepisom dotyczgcym instalacji niskoprgdowych.

2.1. Wiasciwosci wyrobow budowlanych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny
spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen dla ktérych nie
ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby
oznakowania wyrobow:
- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjag techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
- wyroby regionalne, ktore bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb
budowlany;
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi
przepisami. Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie na podstawie przepisow z przed 1.05.2004 r. nadal nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych. Szczegéty dotyczace poszczegodinych grup
materiatowych omowiono przy opisie robot budowlano - instalacyjnych.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spehienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatéw do robot.



2.3.

2.4.

2.5.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢

i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Na podobnych zasadach dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o podobnych wtasciwosciach
i zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z
projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.6. Odbior materiatéw na budowie.

o Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Kazdg dostawe towaru na budowe nalezy
potwierdzi¢ pisemnie.

o W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, nalezy skontaktowac sie z dostawcg i wyjasni¢
zaistniate watpliwosci, a materiaty przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robét.

2.7. Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materialébw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéow
atmosferycznych Ilub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.

SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczgcych
budowy sieci niskopragdowych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich
jakosci oraz wytrzymatosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

SRODKI TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania elementéw okablowania
strukturalnego i urzgdzen nalezy przestrzegaé zalecen wytwoércéw. Nalezy zastosowaé sie do
zalecen producenta.

Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i elementéw okablowania strukturalnego bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz kamer na konstrukcji altany.

Projektowane kamery 2 kpl. nalezy umiesci¢ na konstrukcji altany. Kamera koputkowa
wewnatrz altany w najwyzszym jej punkcie, druga kamera tubowa pod daszkiem.

Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajagcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni
giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.

Wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania instalacji monitoringu CCTV.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Niniejszy opis dotyczacy prac i dostaw stanowi wytyczne dla przysztego Wykonawcy i
nie stanowi projektu technicznego. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone
mu prace z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o
najnowoczesniejsze urzgdzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
powierzonych mu prac o te elementy, ktére nie sg ujete w niniejszym opisie a wynikajg z
zakresu objetego czescig rysunkowg. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji. Materiaty
lub czynnosci w sposob oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z
analizy wszystkich dokumentéw zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkéw i koszty
Wykonawcy. Sprawdzanie dokumentéw, kontrole i testy omdéwione w niniejszej specyfikacji
nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za zgodno$¢ z przepisami, prawidiowe
funkcjonowanie catosci instalacji i kazdej jej czesci. Od odpowiedzialnosci tej nie zwolni
Wykonawcy zatwierdzenie systemu lub producenta przez Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za:

- Kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym

projekcie.
- Kompletnos¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz elektryczne;j i teletechniczne;j.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od =zapisow niniejszej dokumentacji lub zamiana

proponowanych rozwigzan skutkuje przejeciem odpowiedzialnosci za catos¢ prac na styku
miedzybranzowym.

Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposobu ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe:

— wytyczenie trasy i utozenie kabli

— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw kamer

— doprowadzenie kabli od stupa oswietleniowego do poszczegdlnych kamer

— montaz kamer

—fgczenie przewodow



5.5.

5.6.

Przytgczanie urzgdzen.

1. Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Przylgczenia sztywne wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikéw statych,
przymocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

3. Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyly
przed lub za zaciskiem.

6. Dtugosc¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich
do dowolnego zacisku.

7. Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac i unieruchomic.

8. Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie
mogty zsung¢ sie lub spas¢ pod wtasnym ciezarem.

Parametry sprzetu.
Projektowany sprzet powinien posiadaé¢ nastepujgce parametry:

Kamery

Przetwornik - 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Standard transmisji - IP

Rozdzielczo$¢ maks. - 8Mpx @3200 x 1800

Czutos¢ - 0.005 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
Czas otwarcia migawki - 1/3 s to 1/100,000 s

Tryb slow shutter - wspierany

Obiektyw - 2.8 mm

Kat nagrywania (horyzontalnie) horyzontalnie - FOV 103°
Zakres regulacji gtowicy - Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 75°
Zasieg IR - do 30m

Dtugosc fali IR - 850 nm

Kompresja wideo
Strumien gtowny: - H.265+/ H.265/ H.264+/H.264
Strumienie pomocnicze: H.265/H.264/ MJPEG(dla strumienia 3)

H.264 - Profil Bazowy/ Profil Gtéwny/ Profil Wysoki

H.264+ - Strumien gtéwny

H.265 - Profil gtéwny

H.265+ - Strumien gtéwny

Bitrate wideo - od 32 Kbps do 8 Mbps

Kompresja audio - G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC

Bitrate audio - 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps
(G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)

Filtrowanie szumoéw — Tak
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Funkcje smart

. ROI - 1 staty region
Obraz

° Strumien gtéwny - maks. ilos$¢ klatek - 25 kl/s @ 6Mpx

° Funkcje obrazu - BLC, 3D-DNR, True-WDR, HLC, ACUSENSE
Funkcje inteligentne - AcuSense Detekcja ruchu 2.0 - klasyfikacja obiektéw,
detekcja twarzy, ochrona perymetryczna

° Ustawienia obrazu - Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostros¢, AGC, balans bieli

o Tryb dzien/noc - przetgczanie automatyczne / manualne
Ogodlne

° Zasilanie PoE (802.3af, klasa 3)

o Pobdér mocy - 12 VDC, 0.6A, Maks: 7.5W, PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.3A do 0.2A,
Maks: 9W

o Materiat - Tworzywo + Aluminium

L Klasa szczelnosci - IP67

° Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotnosé - -30 °C do 50 °C , <95% (bez kondensac;ji)

Puszka do kamery (adapter do kamery)

e Puszka montazowa przeznaczona jest do kamer tubowych oraz koputowych.
Wykonana z aluminium, pozwala na ukrycie potgczen kablowych, transformatoréw
wideo itp. Posiada przepust kablowy z tytu oraz na dole. Maksymalna nosnos¢
uchwytu to 4,5 kg.

e Materiat: Aluminium

e Kolor: Biaty
Sie¢ kablowa

. Kabel F/UTP kat. 6 4x2 PE zewnetrzny zelowany
. Tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego

Proby montazowe.

1. Po zakohczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych
przewodow, instalacji, urzadzen, itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach Ilub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér odbywa sie na trzech ptaszczyznach:
e weryfikacja doboru komponentéw
¢ weryfikacja montazu i okablowania
o weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
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6.1 Weryfikacja budowy kabla doziemnego.

6.2

6.3.

Polega ona na sprawdzeniu trasy i poprawnos$ci utozenia rurociggow.
Weryfikacja doboru komponentéw.

Wybdr komponentow” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajnos¢ systemu okablowania definiujg
komponenty sktadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne:, [...]
Komponenty kategorii 6 zapewniajg wydajnosc¢ klasy E okablowania symetrycznego;

Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne musza
by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢é podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego lub kazdego oddzielnego witdkna swiattowodowego.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy
dokfadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum
[ll poziomem doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner,
FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX)

Do pomiarow czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod
konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje
petnej zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczegdlnosci
z wymaganiem dotyczacym zgodnosci komponentow z metodg pomiarowg De-Embedded).
Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tgcza statego” (ang. ,Permanent Link”)
— przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego
Kategorii 5/Klasy D (nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne
konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego fgcza,
ktére znajduje sie ,w $cianie”, tgcznie z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym,
jak i gniezdzie uzytkownika.

Adaptery pomiarowe ,Lacza statego” muszg by¢ wyposazone w koncowki pomiarowe,
oznaczone symbolem PMO02 (pasujg do wyzej podanych typéw analizatorow okablowania).

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

e Wire Map mapa potgczen pindw kabla,

e Length dtugosé poszczegolnych par,

e Resistance rezystancja pary

e Capacitance pojemnosc¢ pary

e |mpedance impedancja charakterystyczna

e Propagation Delay czas propagacji,

e Delay Skew opdznienie skrosne,

e Attenuation ttumiennoscé,

e NEXT przestuch,

e ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
e Return Loss ttumiennos¢ odbicia,

e ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

e PS NEXT suma przestuchoéw poszczegdlnych par,
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e PS ACR suma ttumiennosci poszczegodlnych par,
e PS ELFEXT suma przestuchow zdalnych,

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy

a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci
mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg byc¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego lub kazdego oddzielnego witdkna $wiattowodowego.

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtgczajgc w
to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalaciji.

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie
z rzeczywistoscia.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawcag, a inspektorem nadzoru. Jednostkg obmiarowi dla przewoddéw
elektrycznych jest 1 m. Jednostkg obmiarowi dla osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet).
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposdb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi kohcowemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje Inwestor.

Odbior wstepny robét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 5.4.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robo6t uzupetniajgcych lub robdét wykohczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokdt odbioru
wstepnego robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
wstepnego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.

e Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub

zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych, prob oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi.

e Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

e Protokoty sprawdzen i odbioréw instalacji i urzgdzen sieci zewnetrznych
elektroenergetycznych wraz z uktadami pomiarowymi.

o Protokoty sprawdzen i odbiorow przewoddéw wentylacyjnych oraz skutecznosci wentylacji
mechanicznej.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy
ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior koncowy

Odbiér koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny robot".

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak réwniez
terminy realizacji poszczegdélnych etapow.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot okresla umowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$é 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

Norma z roku 2002 na podstawie normy europejskiej z roku 2000, w ktérej przedstawione sg
podstawowe wytyczne specyfikacji systemoéw okablowania strukturalnego, wymagania dotyczace
dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji okablowania.

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkéw Norma z roku 2002 na podstawie normy europejskiej z roku 2000 opisujgca
podstawowe wymagania dotyczace planowania, implementacji i obstugi okablowania
strukturalnego. Przeznaczona jest dla oséb zajmujacych sie zlecaniem wykonania,
wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacjg okablowania.

PN-EN 50310:2006

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym. Polska norma opracowana na podstawie normy PN-EN 50310:2002.
Zagadnienia uziemiania i potgczen wyréwnawczych dla sprzetu informatycznego w budynkach
omawiane sg pod katem spetnienia wymagan bezpieczenstwa, niezawodnosci dziatania i
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

EN 50132-: 2010 Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.

Wymagania Systemowe.

e EN 50132 - 4 : Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia. Urzgdzenia

Pomocnicze

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie
z przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.



