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Budowa strefy ciszy i relaksu w dolinie rzeki Krzny w Białej Podlaskiej przedmiar.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ZADANIE 1: STREFA CISZY I

RELAKSU
0,00 0,00 0,00

2 ZADANIE 2: BUDOWA PERGOLI
NAD ISTNIEJĄCĄ TĘŻNIĄ Z
GOTOWEGO DREWNA SOS-
NOWEGO- PRZEKRÓJ NA GO-
TOWO 90X90MM

0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budowa strefy ciszy i relaksu w dolinie rzeki Krzny w Białej Podlaskiej przedmiar.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZADANIE 1: STREFA CISZY I RELAKSU

1.1 PODEST DREWNIANY
1

d.1.1
KNR 2-01
0312-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu I-II)

dół.

20 dół. 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

0,2*0,2*1,15*20 m3 0,920
RAZEM 0,920

3
d.1.1

KNR 2-05
0120-02
analogia

konstrukcja nośna podestu z profili zamkniętych ocynkowanych t

(4*5*12,1+12*7,97*4)/1000 t 0,625
RAZEM 0,625

4
d.1.1

KNR 2-11
0302-01
analogia

podłogi z deski kompozytowej z obramowaniem czołowym m2

4*5+ 20*0,14 m2 22,800
RAZEM 22,800

1.2 ŚCIEŻKI
5

d.1.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

750,2 m2 750,200
RAZEM 750,200

6
d.1.2

KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-
sobem ręcznym

m2

750,2 m2 750,200
RAZEM 750,200

7
d.1.2

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

750,2 m2 750,200
RAZEM 750,200

8
d.1.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
12 cm

m2

750,2 m2 750,200
RAZEM 750,200

9
d.1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

750,2 m2 750,200
RAZEM 750,200

10
d.1.2

KNR 2-31
0202-03
0202-04
analogia

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 3 cm

m2

750,2 m2 750,200
RAZEM 750,200

11
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

966*0,16*0,12 m3 18,547
RAZEM 18,547

12
d.1.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

966 m 966,000
RAZEM 966,000

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
1.3.1 Zasilanie główne

13
d.1.
3.1

KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

220*0,3*0,8 m3 52,800
RAZEM 52,800

14
d.1.
3.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

15
d.1.
3.1

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3

52,8 m3 52,800
RAZEM 52,800

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.
3.1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.
3.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

18
d.1.
3.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.
3.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.
3.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy
pomiar)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.
3.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.2 Oświetlenie zewnętrzne
22

d.1.
3.2

KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

102 m3 102,000
RAZEM 102,000

23
d.1.
3.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

229+28+174+120 m 551,000
RAZEM 551,000

24
d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

512 m 512,000
RAZEM 512,000

25
d.1.
3.2

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3

102 m3 102,000
RAZEM 102,000

26
d.1.
3.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

27
d.1.
3.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

39+3 szt. 42,000
RAZEM 42,000

28
d.1.
3.2

KNNR 5
1007-02
analogia

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego

kpl.

39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000

29
d.1.
3.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

30
d.1.
3.2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy
pomiar)

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40400



Budowa strefy ciszy i relaksu w dolinie rzeki Krzny w Białej Podlaskiej przedmiar.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.
3.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.
3.2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

41 prób. 41,000
RAZEM 41,000

1.3.3 Instalacja CCTV
1.3.
3.1

Układanie okablowania U/UTP

33
d.1.

3.3.1

KNR AT-35
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkow-
nika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m kab-
la

70+70+49+49+49+88+88 m kab-
la

463,000

RAZEM 463,000
34

d.1.
3.3.1

KNR AT-35
0105-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

7*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000

35
d.1.

3.3.1

KNR AT-35
0120-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.

3.3.1

KNR AT-35
0120-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

1.3.
3.2

Układanie okablowania światłowodowego

37
d.1.

3.3.2

KNR AT-35
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkow-
nika) - odcinek poziomy, kabel światłowodowy

m kab-
la

483 m kab-
la

483,000

RAZEM 483,000
38

d.1.
3.3.2

KNR AT-35
0104-01

Zakańczanie kabli światłowodowych - spawanie pigtaila SC z włóknem kabla szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

39
d.1.

3.3.2

KNR AT-35
0104-03

Zakańczanie kabli światłowodowych - montaż wtyku pigtaila w adapterze świat-
łowodowym

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

40
d.1.

3.3.2

KNR AT-35
0104-04

Zakańczanie kabli światłowodowych - montaż osłony na spawy szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

41
d.1.

3.3.2

KNR AT-35
0120-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.

3.3.2

KNR AT-35
0120-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

1.3.
3.3

Szafki teletechniczne

43
d.1.

3.3.3

KNR AT-35
0111-02

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.

3.3.3

KNR AT-35
0111-05

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
1.3.
3.4

Elementy systemu CCTV

45
d.1.

3.3.4

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

46
d.1.

3.3.4

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

15 linia 15,000
RAZEM 15,000

47
d.1.

3.3.4

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.

3.3.4

KNR AT-35
0120-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.

3.3.4

KNR AT-35
0120-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

14 pomiar 14,000
RAZEM 14,000

1.3.
3.5

Montaż słupów 4m pod kamery

50
d.1.

3.3.5

KNR 5-06
1105-02
analogia

Montaż i ustawienie słupa na fundamencie systemowym pod mocowanie ka-
mer

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

1.4 TERENY ZIELONE
51

d.1.4
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm m2

163 m2 163,000
RAZEM 163,000

52
d.1.4

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

163*0,1 m3 16,300
RAZEM 16,300

53
d.1.4

KNR 2-21
0302-02

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.
III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 mzabezpieczenie drzew przed
dewastacją za pomocą podpórek drewnianych oraz założenie worków z wodą
w celu utrzymania wilgotności pod drzewami zabezpieczającymi przed wy-
schnięciem oraz siatką przed bobrami -olsza czarna (4szt.)
- dąb szypułkowy (4szt.)
- brzoza brodawkowata (6szt.)

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

54
d.1.4

KNR 2-21
0302-01

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie
kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - rozchodnik ogrodowy '
herbstfreude'
- ostnica cieniutka 'pony tails'
- jeżówka purpurowa 'Echinacea purpurea'
- rudbekia błyskotliwa 
- szałwia omszona ' amethyst'
- imperata cylindryczna 'red baron'
- rozplenica japońska 'hameln'

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

55
d.1.4

KNR 2-21
0414-02

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 m2

163 m2 163,000
RAZEM 163,000

56
d.1.4

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

57
d.1.4

KNR 2-21
0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym-
uporządkowanie terenu

m2

1000 m2 1 000,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 000,000

58
d.1.4 kalk. własna

Zabezpieczenie istniejacych drzew siatką przed bobrami szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000

1.5 MAŁA ARCHITEKTURA
59

d.1.5
KNR 2-01
0312-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu I-II)

dół.

104 dół. 104,000
RAZEM 104,000

60
d.1.5

KNR 2-02
0203-01
analogia

Montaż gotowych lub wykonanie na miejscu Stóp fundamentowych betonowe,
o objętości do 0,5 m3 pod elementy małej architektury

m3

104*0,3*0,3 m3 9,360
RAZEM 9,360

61
d.1.5 kalk. własna

dostawa i montaż parasoli na fundamencie palowym 100x30x30cm szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

62
d.1.5 kalk. własna

dostawa i montaż leżaków na fundamentach 20x100x40cm szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

63
d.1.5 kalk. własna

dostawa i montaż stojaków rowerowych na fundamentach 30x10x10cm szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

64
d.1.5 kalk. własna

dostawa i montaż koszy na śmieci na fundamencie 40x40x40cm szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

65
d.1.5 kalk. własna

dostawa i montaż hamaków na fundamencie 100x30x30cm szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

66
d.1.5 kalk. własna

dostawa i montaż ławek z oparciem na fundamencie 100x20x20cm szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

67
d.1.5 kalk. własna

dostawa i montaż ławek bez oparcia na fundamencie 100x20x20cm szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

68
d.1.5 kalk. własna

dostawa lornetek wraz z systemem montażu na stałe szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.5 kalk. własna

budowa punktu obserwacyjnego ptaków na fundamentach 10szt fi 25cm wg
rys.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.5 kalk. własna

punkt wymiany książek 60x84x20 wg rys. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.6 OZNAKOWANIE
71

d.1.6 kalk. własna
Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wykonaniu zadania z budżetu obywa-
telskiego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.6 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

73
d.1.6 kalk. własna

Opracowanie projektu organizacji ruchu na zejście z drogi pieszo-rowerowej na
ścieżki wraz z oznakowaniem w terenie

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 ZADANIE 2: BUDOWA PERGOLI NAD ISTNIEJĄCĄ TĘŻNIĄ Z GOTOWEGO DREWNA SOSNOWEGO- PRZE-
KRÓJ NA GOTOWO 90X90MM

2.1 konstrukcja
74

d.2.1
KNR 2-01
0312-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu I-II)

dół.

7 dół. 7,000
RAZEM 7,000

75
d.2.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1*0,3*0,3*7 m3 0,630

RAZEM 0,630
76

d.2.1
KNR 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.
7*3*0,1*0,1 m3

drew.
0,210

RAZEM 0,210
77

d.2.1
KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
6*2*0,1*0,1+12*0,1*0,1*2 m3

drew.
0,360

RAZEM 0,360
78

d.2.1
KNR 2-02
0409-01

Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

17*2*0,1*0,1 m3 0,340
RAZEM 0,340

79
d.2.1

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

4*1,3*0,1*0,1 m3 0,052
RAZEM 0,052

80
d.2.1 analiza indy-

widualna

impregnacja konstrukcji drewnianej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 prace uzupełniające
81

d.2.2
KNR 5-09
0312-04
analogia

montaż lin stalowych mocowanych do słupa stalowego. Długość odcinka do 15
m.

szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

82
d.2.2 kalk. własna

montaż obrzeży ogrodowych typu ecoboard wg rysunku zagospodarowania te-
renu przy pergoli

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

83
d.2.2

KNR 2-21
0414-08

Obsadzenie pergoli roślinami pnącymi ozdobnymi 3,8m2 Pnącza: trzmielina
Fortune’a ‘Coloratus’(7 szt), rdestówka Auberta (7 szt), winorośl właściwa (6
szt),, chmiel zwyczajny (6 szt)nasadzenia róży 'Short Track'

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

84
d.2.2

KNR 9-11
0202-01
analogia

wykonanie separacji-ułożenie geowłókniny i wysypanie zrębków m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40400


