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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Informacje ogólne 

1.1. Przedmiot zamówienia 
Przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki 
zawodów oraz budowa windy zewnętrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1 

1.2. Zamawiający 
Gmina Miejska Biała Podlaska 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 
21-500 Biała Podlaska 
NIP: 5372335662 
REGON: 030237380 

1.3. Lokalizacja inwestycji 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 
21-500 Biała Podlaska 
działka nr ewid.: 1025/3 
obręb: 0001 
jednostka ewidencyjna: 066101_1 BIAŁA PODLASKA 
id działki: 066101_1.0001.AR_14.1025/3 

1.4. Cel inwestycji 
Zadanie inwestycyjne ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

w MOF i zwiększeniu dostępności obiektów szkolnych. Zadanie realizowane jest w 
ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z 
zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała 
Podlaska”. Dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6), Priorytetu 
VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze 
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. 

1.5. Podstawowe dane o obiekcie 
Przebudowa sali gimnastycznej: 
Powierzchnia zabudowy: 430,28 m2 
Powierzchnia użytkowa: 988,83 m2 
Kubatura: 3 119,80 m3 
Budowa windy zewnętrznej: 
Powierzchnia zabudowy: 7,74 m2 
Powierzchnia użytkowa: nie dotyczy 
Kubatura: 101,60 m3 

2. Opis kompleksowych robót budowlanych (prac budowlano-instalacyjnych) przebudowy 
sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodów 
2.1. Opis robót budowlanych przebudowy sali gimnastycznej w budynku szkolnym 

ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodów 
Roboty przygotowawcze polegać będą na rozebraniu drewnianej podłogi 

sportowej o grubości około 40 cm z pozostawieniem warstwy betonowej, 
rozebraniu posadzki przy ścianach zewnętrznych w miejscach projektowanych stóp 
fundamentowych oraz części ściany południowej w celu powiększenia okien, 
wykonaniu gniazd pod belki stalowe i podwyższeniu otworu drzwiowego 
zabezpieczonego nadprożem stalowym, skuciu zawilgoconego tynku 
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wewnętrznego na wysokość około 2 m, wykonaniu odkrywki fundamentów 
zewnętrznych odcinkami pod izolację przeciwwilgociową i termiczną oraz 
przebudowie sali w celu utworzenia niskiego parteru o wysokości 2,1 m 
przeznaczonego na zaplecze. 

Fundamenty obejmować będą wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych 
z betonu C20/25 zbrojonych stalą AIIIN z ustawieniem kotew do montażu słupów 
stalowych, odkrywkę fundamentów zewnętrznych odcinkami w celu 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego i termicznego, wykonanie tynku o grubości 1 
cm, ułożenie hydroizolacji oraz styropianu XPS o grubości 10 cm do wysokości 
gruntu. 

Słupy wykonane będą z rur stalowych kwadratowych 140x140x12 ze stali S235, 
łączonych śrubami M20 z podciągiem oraz kotwami typu W M20 zabetonowanymi 
w stopach fundamentowych. Podciąg o długości 10,70 m z dwóch dwuteowników 
HEB260 S235 zlokalizowany jest pomiędzy słupami żelbetowymi ścian 
zewnętrznych. Do głównych połączeń śrubowych zastosowane będą śruby klasy 
10.9, do pozostałych klasy 8.8, a połączenia spawane wykonane elektrodami ER 
146. Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
oczyszczenie do II stopnia czystości, pomalowanie dwiema warstwami farby 
antykorozyjnej oraz dwukrotnie farbami specjalistycznymi zapewniającymi 
odporność ogniową R60. 

Strop wykonany będzie na belkach stalowych z dwuteownika I240 w rozstawie 
co 91/101 cm typu Kleina z wypełnieniem prefabrykowanymi płytami żelbetowymi 
WPS, a zbędne otwory po ich ułożeniu zostaną zabetonowane. Pomiędzy 
obetonowanymi belkami ułożona zostanie warstwa twardego styropianu P-100, na 
której wykonana będzie szlichta cementowa o grubości 5 cm, a od spodu strop 
zostanie otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 2 cm. 
Konstrukcja stalowa zabezpieczona zostanie antykorozyjnie przez oczyszczenie do II 
stopnia czystości, pomalowanie dwiema warstwami farby antykorozyjnej oraz 
dwukrotnie farbami specjalistycznymi zapewniającymi odporność ogniową R60. 

Ściany pomiędzy salami i od korytarza wykonane będą z bloczków 
gazobetonowych „500” grubości 24 cm murowanych na zaprawie klejowej, z 
nadprożami prefabrykowanymi lub wylewanymi z betonu C20/25. Ścianki w 
sanitariatach zaprojektowano z gazobetonu grubości 12 cm, a zamurowania 
zbędnych otworów drzwiowych z bloczków „500” o grubości 24 cm. 

Podłoga w piwnicy wykonana będzie jako posadzka betonowa z betonu 
C20/25 o grubości 6 cm, wylana na istniejącej warstwie betonu podkładowego i 
dwóch warstwach folii PE. 

Schody wykonane będą jako żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą AIIIN, o 
szerokości 200 cm i wymiarach stopni 17,25x30 cm, wykończone okładziną z 
terakoty. Balustrady zaprojektowano ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1 m, z 
rozstawem tralek do 12 cm, pochwytami o średnicy 40 mm i słupkami o średnicy 
50 mm. Poręcze oddalone od ścian co najmniej 5 cm będą biegły nieprzerwanie 
wzdłuż całych schodów, przedłużone o minimum 30 cm przed początkiem i za 
końcem biegu oraz zakończone w sposób bezpieczny, a ich kolor będzie 
kontrastował z tłem ściany. Linia poręczy odzwierciedli bieg schodów. Przed 
pierwszym stopniem w dół ułożona zostanie faktura ostrzegawcza o szerokości 60–
80 cm na całej szerokości schodów, a w odległości 50 cm od pierwszego stopnia w 
górę – faktura uwagi o szerokości 90–120 cm. Krawędzie pierwszego i ostatniego 
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stopnia oznakowane będą pasem kontrastowym o szerokości 5–10 cm na stopnicy i 
podstopnicy. 

Izolacje obejmować będą pokrycie ścian podpiwniczenia od wewnątrz po 
odkopaniu tynkiem renowacyjnym, a po jego wyschnięciu wykonanie izolacji z 
lepiku na zimno o grubości co najmniej 2 mm od ławy fundamentowej do poziomu 
posadzki. Od zewnątrz ściany fundamentowe odkopywane będą odcinkami po 
około 10 m, pokryte tynkiem renowacyjnym o grubości 1 cm, hydroizolacją 2 mm 
oraz ocieplone styropianem XPS o grubości 10 cm do wysokości gruntu. Izolacja 
stropu nad piwnicą obejmie wypełnienie przestrzeni między belkami styropianem 
P100 grubości 18 cm oraz ułożenie na belkach styropianu wygłuszającego o 
grubości 3,3 cm. 

Tynki cementowo-wapienne kategorii III wykonane będą na ścianach, a 
istniejące powierzchnie po wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
zostaną naprawione i przetarte. W sanitariatach przewidziano okładzinę z płytek 
szkliwionych do wysokości 2 m, natomiast w sali nauki fryzjerstwa ściana 
wschodnia przy fotelu do mycia głowy obłożona zostanie płytkami szkliwionymi do 
wysokości 1,5 m. 

Stolarka obejmować będzie montaż okien PCV trzyszybowych o współczynniku 
U≤0,9 W/m²K w dolnej kondygnacji, przy pozostawieniu istniejących okien na 
górnym parterze. Drzwi wewnętrzne zaprojektowano jako drewniane płytowe z 
deski lub MDF, okleinowane, wyposażone w trzy zawiasy, klamkę i dwa zamki, z 
ościeżnicami obejmującymi ściany. Drzwi wejściowe na korytarz oraz drzwi 
zewnętrzne wykonane będą z aluminium. 

Malowanie obejmować będzie sufity farbą emulsyjną w kolorze białym oraz 
ściany farbami zmywalnymi w kolorach określonych przez szkołę, przy czym 
niedopuszczalne jest stosowanie powierzchni połyskliwych powodujących 
olśnienie, a ściany i podłogi muszą być skontrastowane. 

Elewacje wykonane będą w technologii lekkiej mokrej jako tynk 
cienkowarstwowy silikonowy na warstwie styropianu o grubości 15 cm λ=0,031, 
zgodnie z kolorystyką projektu. Styropian klejony będzie na placki i mocowany 
łącznikami plastikowymi w ilości 4 szt./m², a w narożach 6 szt./m², zabezpieczony 
siatką na kleju, przy czym do wysokości 2 m zastosowane będą dwie warstwy 
siatki. Na przygotowanym podłożu ułożona zostanie warstwa tynku silikonowego, a 
istniejące wnęki i gzymsy odtworzone zgodnie z rysunkami. Nad drzwiami 
zamontowane zostanie systemowe zadaszenie szklane. 

Parapety wykonane będą z konglomeratu marmurowego lub marmuru, a 
podokienniki zewnętrzne, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy 
powlekanej o grubości 0,6 mm z okapem szerokości 5–6 cm wysuniętym poza lico 
ściany. Istniejące rynny i rury spustowe przewidziano do ponownego montażu, 
natomiast obróbki gzymsów wykonane zostaną z blachy powlekanej grubości 0,6 
mm. Balustrady zaprojektowano ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1 m i rozstawie 
tralek do 12 cm, z pochwytami i słupkami z rur o średnicy 51/3,2 mm oraz 
relingami o średnicy 20/2,3 mm, a poręcze schodowe zostaną wyposażone w gałki 
uniemożliwiające zjeżdżanie. 

2.2. Opis robót sanitarnych przebudowy sali gimnastycznej w budynku szkolnym    
ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodów 
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Budynek wyposażony będzie w instalacje wentylacyjne, centralnego 
ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 
obiektu. 

Instalacje wentylacyjne obejmować będą dwie instalacje nawiewno-
wywiewne obsługujące sale zajęciowe oraz jedną instalację wyciągową dla 
pomieszczeń sanitarnych. Każda instalacja nawiewno-wywiewna wyposażona 
będzie w podwieszaną centralę rekuperacyjną z odzyskiem ciepła o wydajności 800 
m³/h ze sprężem 145 Pa oraz nagrzewnicę elektryczną o mocy 4,5 kW sterowaną 
regulatorem z czujnikiem kanałowym. Instalacje wykonane będą z przewodów typu 
SPIRO o średnicach Ø100–Ø315, przewodów elastycznych izolowanych Ø100 oraz 
prostokątnych z blachy ocynkowanej grubości min. 0,8 mm, montowanych do 
konstrukcji budynku przy użyciu obejm, podpór i zawiesi. Powietrze doprowadzane 
będzie przez czerpnię ścienną ZS-400x400, wywiewane przez wyrzutnie ZS-
300x300 i ZS-200x200, a dystrybucja wewnętrzna odbywać się będzie poprzez 
kratki nawiewne i wywiewne STSW i STW odpowiednich wymiarów oraz zawory 
wentylacyjne KK-100 w pomieszczeniach sanitarnych. Instalacja w sanitariatach 
uzupełniona będzie o tłumik kanałowy SIL-50-Ø160-600 oraz wentylator kanałowy 
K 160 M sileo o wydajności 225 m³/h przy sprężu 180 Pa, a powietrze usuwane na 
zewnątrz przez wyrzutnię ścienną ZS-200x200. 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z istniejącej instalacji c.o. 
prowadzonej w piwnicy, a parametry pracy wynosić będą 80/60°C. Jako elementy 
grzewcze zastosowane zostaną grzejniki płaszczyznowe CV-11 o wysokości 600 mm 
i długości od 400 do 1100 mm, z dolnym zasilaniem, wkładką regulacyjną oraz 
głowicą termostatyczną z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. 
Podłączenie grzejników przewidziano poprzez zawory odcinające kątowe zasilane 
od strony ściany, a przewody wykonane będą z rur wielowarstwowych w izolacji 
termicznej grubości 9 mm. Rozmieszczenie grzejników i nastawy wstępne pokazano 
na rysunkach. 

Instalacja wody zimnej i ciepłej zasilana będzie z instalacji doprowadzonej do 
pracowni gastronomicznej w budynku głównym i wykonana z rur stalowych 
podwójnie ocynkowanych łączonych na gwint. Główne przewody zasilające będą 
miały średnicę DN 25, a przewód zasilający ciepłej wody zostanie zaizolowany 
pianką PUR grubości 13 mm. Na przewodach zasilających zamontowane będą filtry 
siatkowe FS-1 DN 25, a dla zapewnienia wymaganej temperatury wody 
przewidziano podgrzewacz pojemnościowy 100 l z grzałką 2,5 kW, wyposażony w 
sterowanie z nastawą do 55°C, funkcję przeciwzamrożeniową oraz zawór 
bezpieczeństwa. Do kompensacji wzrostu objętości wody zastosowane zostanie 
naczynie wzbiorcze przeponowe typ DD 18 z zaworem „flowjet” G3/4”. Armatura 
obejmować będzie zawory grzybkowe skośne DN 25, zawory kulowe DN 15, baterie 
umywalkowe stojące, zawory płuczące ze złączką do węża DN 15, zawory 
pisuarowe oraz zawory pływakowe dostarczane wraz z kompaktami. Przewody 
prowadzone będą pod stropem, a trasy oraz miejsca montażu armatury pokazano 
na rysunkach. 

Instalacja kanalizacyjna służyć będzie do odprowadzania ścieków z przyborów 
sanitarnych takich jak kompaktowe ustępy, umywalki i miski do mycia głowy. 
Wykonana zostanie z rur PCV o średnicach od DN 160 dla przykanalika do DN 50, 
łączonych na kielichy z uszczelką wargową. Przewody prowadzone będą między 
belkami w strefie izolacji ze spadkiem 2% w kierunku studzienki zewnętrznej oraz 
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na pozostałych odcinkach. Na każdym pionie oraz na przewodzie głównym 
przewidziano czyszczaki. Ze względu na brak możliwości wyprowadzenia pionów 
nad dach budynku dydaktycznego zaprojektowano instalację wentylacyjną pionów 
połączonych w jeden ciąg i podłączonych do pionu z rury PCV DN 110 
wyprowadzonej nad dach łącznika. W ramach instalacji przewidziano montaż 
umywalek ceramicznych o szerokości 55 cm w pomieszczeniach umywalni i w 
kabinie dla osób niepełnosprawnych, kompaktów ustępowych z prostym 
wypływem w kabinie dla niepełnosprawnych oraz w części damskiej i męskiej, a 
także pisuaru ceramicznego. 

2.3. Opis robót elektrycznych przebudowy sali gimnastycznej w budynku szkolnym 
ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodów 

Instalacje elektryczne obejmować będą wykonanie nowych tablic rozdzielczych 
wraz z liniami zasilającymi oraz demontaż istniejącej instalacji. Główna tablica TR-1 
zlokalizowana będzie na korytarzu i zasilać będzie obwody parteru oraz pozostałe 
tablice: TR-1/1 w piwnicy, TF w pracowni fryzjerskiej oraz TK-1, TK-2 i TK-3 w 
pracowniach komputerowych. Zasilanie tablic przewidziano przewodami YDY5x6 
mm², a TR-1 przewodem 5xLgY25 mm² z istniejącej tablicy bezpiecznikowej. 

Instalacja oświetlenia podstawowego wykonana zostanie przewodami 
YDY3(4)x1,5 mm² podtynkowo, z oprawami LED i łącznikami IP20 na wysokości 1,2 
m, zapewniającymi natężenie 500 lx w salach warsztatowych i 200 lx w 
pomieszczeniach pomocniczych. Oświetlenie awaryjne strefy otwartej stanowić 
będą oprawy LED z modułem awaryjnym o czasie pracy 1 h, pracujące w trybie 
ciemnym, zasilane przewodami YDY4x1,5 mm², natomiast oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne obejmie oprawę LED w warsztacie nr 3 w trybie jasnym, zasilaną 
przewodem YDY3x1,5 mm². 

Instalacja gniazd wtykowych wykonana będzie przewodami YDY3x2,5 mm², z 
gniazdami IP44 w sanitariatach na wysokości 1,4 m oraz gniazdami IP20 w 
pozostałych pomieszczeniach na wysokości 0,3 m. Nie przewidziano gniazd 
kodowanych w pracowniach komputerowych. Instalacja wentylacji obejmować 
będzie wentylatory wyciągowe w sanitariatach sterowane wraz z oświetleniem z 
opóźnionym wyłączeniem. Na korytarzu zamontowany zostanie dzwonek szkolny 
zasilany z istniejącej instalacji dzwonkowej, a w sanitariacie dla osób 
niepełnosprawnych instalacja przyzywowa z przyciskiem na wysokości 1,05 m 
wyzwalającym lampkę i buczek nad drzwiami oraz kasownikiem wewnętrznym. 

Instalacja logiczna przewiduje zasilanie szafy dystrybucyjnej w pom. 1/9 
przewodem YDY3x2,5 mm² z tablicy TR-1, przy czym sama instalacja logiczna 
stanowi odrębne opracowanie. Instalacja przepięciowa obejmuje montaż SPD typu 
1+2 w tablicy TR-1 oraz SPD typu 3 w tablicach TK-1, TK-2 i TK-3. 

Instalacja ochrony od porażeń zaprojektowana została w systemie TN-C/TN-S z 
ochroną dodatkową przez szybkie wyłączenie zasilania, z zastosowaniem 
wyłączników różnicowoprądowych 30 mA i przewodów ochronnych PE. 
Rezystancja uziemienia przewodu PEN nie przekroczy 10 Ω. Całość prac należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez osoby z 
uprawnieniami, przy użyciu materiałów i urządzeń posiadających wymagane 
certyfikaty i dopuszczenia. Po zakończeniu robót przewidziano wykonanie 
pomiarów powykonawczych instalacji. 

Instalacja pętli indukcyjnych obejmować będzie system wspomagania słuchu 
dla osób niedosłyszących w pomieszczeniach 0.1 i 1.1. Pętle wykonane zostaną 
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przewodem LgY2,5 mm² układanym w rurkach osłonowych RL-13 w podłożu, z 
doprowadzeniem do miejsc montażu wzmacniaczy, których dobór przewidziano na 
etapie wykonawstwa. Rezystancja pętli mieścić się będzie w granicach 0,4–2 Ω. Ze 
względu na sąsiedztwo pracowni dopuszcza się możliwość przenikania fal przez 
ściany, dlatego zaleca się jednoczesne korzystanie z pętli tylko w jednej pracowni. 
Instalacja ochrony od porażeń wykonana zostanie w systemie TN-C/TN-S, z ochroną 
dodatkową w postaci szybkiego wyłączenia zasilania, zgodnie z normą SEP-E-001. 
Zastosowane będą wyłączniki różnicowoprądowe dwubiegunowe 30 mA oraz 
przewód ochronny PE jako trzecia żyła w instalacjach jednofazowych. Całość prac 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia, przy użyciu materiałów i urządzeń dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie i posiadających certyfikaty. Po zakończeniu prac 
należy przeprowadzić pomiary powykonawcze instalacji. 

3. Opis kompleksowych robót budowlanych (prac budowlano-instalacyjnych) budowy 
windy zewnętrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1 
3.1. Opis robót budowlanych budowy windy zewnętrznej dla budynku               

szkolnego ZSZ nr 1 
Projekt rozbudowy obejmuje budowę zewnętrznego szybu windy z 

maszynownią przy istniejącym budynku szkolnym. Szyb o wymiarach zabudowy 2,48 
x 3,10 m i wysokości 13,46 m ponad poziom terenu będzie miał dach płaski o spadku 
8° i wewnętrzne wymiary 2,04 x 2,60 m. Dostęp do windy zapewniono z parteru, I i II 
piętra budynku oraz poprzez wejście zewnętrzne. W tym celu istniejące otwory 
okienne zostaną dostosowane do montażu drzwi windowych, a układ komunikacyjny 
przy wejściu zewnętrznym podniesiony o 15 cm i wykonany z kostki brukowej 
niefazowanej o spadku 5%. Projektowany dźwig o udźwigu 900/1000 kg i prędkości 
0,62 m/s będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wody 
opadowe z dachu i terenów utwardzonych odprowadzono na teren inwestora. 

Roboty fundamentowe obejmować będą wykonanie wykopów pod płytę 
szybu, prowadzonych ręcznie ze względu na bliskość istniejących budynków. W 
przypadku wystąpienia gruntów nasypowych lub organicznych zostaną one usunięte 
do poziomu gruntu stałego, a powstałe przestrzenie uzupełnione chudym betonem 
C8/10. Fundament pod szyb windy stanowić będzie płyta żelbetowa z betonu 
C20/25, zbrojona stalą Rb500W ø12 mm ze strzemionami ø6 mm, posadowiona na 
warstwie chudego betonu C8/10 o grubości 10 cm, zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. 

Ściany szybu windy będą murowane z bloczków szalunkowych grubości 20 cm, 
zbrojone i wypełnione betonem C20/25. Ocieplenie stanowi XPS 5 cm poniżej gruntu 
oraz wełna mineralna 10 cm powyżej, mocowane kotwami w ilości 4 szt./m². 

Roboty żelbetowe obejmą wykonanie stropu nad szybem z betonu C20/25 o 
grubości 20 cm z ociepleniem z wełny mineralnej 15 cm oraz wieńców i trzpieni 
żelbetowych z betonu C25/30, zbrojonych stalą Rb500W 4Ø12 i strzemionami Ø6 co 
10/20 cm. 

Dach szybu zaprojektowano jako jednospadowy, pokryty blachą trapezową 
T20 gr. 0,5 mm. Warstwy dachu stanowią blacha trapezowa, wiatroizolacja, deski gr. 
2,5 cm, krokwie 6x12 cm, wełna mineralna 15 cm, folia paroprzepuszczalna, płyta 
żelbetowa 20 cm i tynk cementowo-wapienny 1,5 cm. Elementy drewniane 
zabezpieczone będą przed korozją biologiczną i ogniem. 
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Izolacje przeciwwilgociowe obejmują pionową izolację ścian szybu emulsją 
bitumiczną dwukrotnie po wykonaniu warstwy zaprawy cementowej i gruntowaniu, 
o łącznej grubości 1,5 mm. Izolacje cieplne i akustyczne obejmują wełnę mineralną 
gr. 15 cm w stropie, wełnę mineralną gr. 10 cm na ścianach w technologii lekkiej–
mokrej mocowaną mechanicznie i klejoną oraz polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm 
na ścianach fundamentowych. 

Wentylacja szybu windowego będzie grawitacyjna, realizowana przez 
wywietrzak dachowy oraz nawiew powietrza przez otwory drzwiowe windy. 

Roboty wykończeniowe obejmą tynki cementowo-wapienne kategorii III na 
ścianach wewnętrznych szybu i stropie żelbetowym oraz tynki zewnętrzne silikonowe 
lub mineralne cienkowarstwowe w systemie BSO, wykończone w strukturze kornik i 
malowane farbą elewacyjną. Cokół wykończony będzie tynkiem mozaikowym. 
Elementy drewniane zostaną zabezpieczone preparatami grzybobójczymi, przeciw 
szkodnikom i ognioochronnymi. Dach pokryty będzie blachą trapezową T20 w kolorze 
szarym lub zbliżonym do istniejącego, rynny i rury spustowe wykonane będą z blachy 
ocynkowanej w kolorze szarym, ściany w kolorze ciemnożółtym nawiązującym do 
elewacji budynku, a cokoły okładziną mozaikową dopasowaną kolorystycznie. 

Obróbki blacharskie obejmą montaż systemowych rynien stalowych Ø150 mm 
i rur spustowych Ø120 mm z blachy lakierowanej oraz obróbek dostarczonych przez 
producenta blachy powlekanej. 

3.2. Opis robót elektrycznych budowy windy zewnętrznej dla budynku               
szkolnego ZSZ nr 1 

Roboty elektryczne obejmą wykonanie instalacji zasilającej dźwig hydrauliczny 
o udźwigu 1000 kg, z tablicy modułowej TD zasilanej z istniejącej rozdzielnicy RG. Z 
tablicy poprowadzone zostaną przewody YDY5x10 mm² do zespołu napędowego oraz 
YDY3x1,5 mm² do oświetlenia kabiny i szybu, prowadzone w rurach RL-37 z 
pozostawieniem zapasu. W szybie zamontowane zostaną oprawy LED zapewniające 
natężenie oświetlenia min. 50 lx. W podszybiu wykonane będą połączenia 
wyrównawcze płaskownikiem FeZn 30x5 mm połączonym z uziomem. Instalacja 
ochrony od porażeń przewidziana jest w systemie TN-C/TN-S, z zastosowaniem 
wyłączników różnicowoprądowych: czterobiegunowego 300 mA dla napędu oraz 
dwubiegunowego 30 mA dla oświetlenia szybu. Zastosowane będą przewody PE jako 
piąta żyła w instalacji trójfazowej i trzecia w jednofazowej. Wszystkie prace należy 
wykonać zgodnie z normami, z użyciem materiałów i urządzeń posiadających 
certyfikaty, a po zakończeniu przeprowadzić wymagane pomiary instalacji. 

4. Wymagania dodatkowe 
4.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia 
umowy, opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji robót. Harmonogram musi uwzględniać podział realizacji w latach 
budżetowych oraz zapewniać, że wartość wykonanych prac w poszczególnych latach 
nie będzie przekraczać środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na ten cel. W 
przypadku gdy harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem robót lub 
zobowiązaniami Wykonawcy, albo gdy wystąpi ryzyko przekroczenia limitu 
finansowego w danym roku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
żądania. Dostosowanie harmonogramu do możliwości finansowych Zamawiającego 
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nie stanowi zmiany terminu realizacji całości zamówienia ani zmiany wynagrodzenia 
umownego. 

4.2. Bezpieczeństwo i organizacja robót na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w 
Białej Podlaskiej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych. Plan BIOZ 
powinien uwzględniać specyfikę inwestycji oraz szczególne warunki wynikające z 
prowadzenia robót na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, z 
uwzględnieniem jego funkcji społecznej i oświatowej oraz zapewnieniem 
maksymalnego bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Roboty budowlane 
muszą być prowadzone w sposób niezakłócający podstawowej działalności 
dydaktycznej i organizacyjnej placówki. W szczególności należy odpowiednio 
wygrodzić i zabezpieczyć place i strefy robót, ograniczyć hałas i zapylenie, a także 
zapewnić ciągłość dojść, dojść ewakuacyjnych oraz dojazdu dla służb ratowniczych. 
Wszelkie przerwy w dostawie mediów lub inne ograniczenia w użytkowaniu obiektu 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i muszą być wykonywane w 
terminach minimalizujących wpływ na funkcjonowanie szkoły. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich przebywających w obrębie 
wygrodzonego placu budowy oraz w strefach prowadzonych robót. 

4.3. Odbiory i dopuszczenie obiektu do użytkowania 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich wymaganych zgłoszeń 

oraz do zorganizowania i przeprowadzenia odbiorów przez właściwe instytucje i 
organy, w tym w szczególności Państwową Inspekcję Sanitarną (SANEPID), 
Państwową Straż Pożarną, przedsiębiorstwo ciepłownicze (PEC), organy nadzoru 
budowlanego oraz inne instytucje i podmioty, jeżeli okaże się to wymagane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację 
niezbędną do przeprowadzenia odbiorów oraz (stosownie do wymogów prawa) 
dokona zgłoszenia zakończenia budowy lub uzyska decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu budowlanego. Wszelkie koszty związane z powyższymi 
czynnościami ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni, aby Zamawiający mógł 
niezwłocznie i bez dodatkowych działań korzystać z obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4.4. Odbiory i dopuszczenie obiektu do użytkowania windy zewnętrznej dla budynku 
szkolnego ZSZ nr 1 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich wymaganych zgłoszeń 
oraz do zorganizowania i przeprowadzenia odbiorów przez właściwe instytucje i 
organy, w tym w szczególności Urząd Dozoru Technicznego (UDT), a także inne 
instytucje i podmioty, jeżeli okaże się to wymagane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację niezbędną do 
przeprowadzenia odbiorów oraz uzyskania decyzji o dopuszczeniu dźwigu 
osobowego do eksploatacji. Wszelkie koszty związane z powyższymi czynnościami 
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni, aby Zamawiający mógł niezwłocznie i bez 
dodatkowych działań korzystać z windy zgodnie z jej przeznaczeniem. 

4.5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i wyposażenie przeciwpożarowe 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wyposażenia obiektu we 
wszystkie elementy wynikające z tej instrukcji. W szczególności należy zapewnić 
dostawę i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego, tablic i oznaczeń 
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przeciwpożarowych, instrukcji postępowania na wypadek pożaru, oznakowania dróg 
ewakuacyjnych oraz innych urządzeń i materiałów wymaganych w opracowanej 
instrukcji. Koszty związane z opracowaniem instrukcji oraz wyposażeniem obiektu 
ponosi Wykonawca. 

4.6. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych z 

zachowaniem zaleceń zawartych w „Ekspertyzie ornitologicznej oraz 
chiropterologicznej budynku szkolnego ZSZ nr 1 położonego przy ul. Piłsudskiego 36 
w Białej Podlaskiej”. Ekspertyza stanowi integralną część dokumentacji projektowej i 
jest przekazywana Wykonawcy wraz z tą dokumentacją. Wszystkie prace muszą być 
realizowane w sposób uwzględniający ochronę gatunkową ptaków i nietoperzy oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zgodnie z wytycznymi 
powyższej ekspertyzy na północnej ścianie zachodniego skrzydła należy zainstalować 
4 budki typu J które będą kompensować utracone miejsca lęgowe. Wszelkie 
czynności wynikające z ekspertyzy, w tym ewentualne prace zabezpieczające lub 
kompensacyjne, Wykonawca realizuje na własny koszt. 

4.7. Warunki dostępności i uniwersalne projektowanie 
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się z zachowaniem zasad 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z wymogami tzw. 
uniwersalnego projektowania. W szczególności należy zapewnić, aby zastosowane 
rozwiązania architektoniczne, techniczne i organizacyjne umożliwiały bezpieczne i 
samodzielne korzystanie z obiektu przez wszystkich użytkowników, w tym osoby z 
ograniczoną mobilnością, osoby starsze oraz osoby ze szczególnymi potrzebami. 
Wymagania te zostały określone w dokumentacji projektowej, jednak w przypadku 
ewentualnych rozbieżności lub braków Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji 
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad horyzontalnych w ramach 
funduszy unijnych na lata 2021–2027. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem 
warunków dostępności ponosi Wykonawca. 


