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SPIS TREŚCI

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

B.00.00.00 – Wymagania ogólne

B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze – rozbiórki

B.02.00.00 – Roboty ziemne

B.03.00.00 – Zbrojenie betonu

B.04.00.00 – Beton

B.05.00.00 – Prefabrykaty

B.06.00.00 – Konstrukcje drewniane

B.07.00.00 – Konstrukcje stalowe

B.08.00.00 – Roboty murowe

B.09.00.00 – Stropy i stropodachy

B.10.00.00 – Roboty pokrywcze

B.11.00.00 – Tynki i okładziny

B.12.00.00 – Posadzki

B.13.00.00 – Stolarka

B.14.00.00 – Ślusarka

B.15.00.00 – Roboty malarskie

B.16.00.00 – Roboty izolacyjne

B.17.00.00 – Podbudowa pod nawierzchnie z kostki granitowej łamanej, z płyty granitowej,

opaski z bruku kamiennego polnego

B.18.00.00 – Nawierzchnie z kostki granitowej

B.19.00.00 – Nawierzchnie z płyty granitowej

B.20.00.00 – Opaski z bruku kamiennego polnego

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA

Dokumentacja  projektowa  odrębnie  przekazana  wchodząca  w  skład  dokumentów  do
realizacji robót budowlanych.

1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót.
3. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

0 WYMAGANIA OGÓLNE

0.1          Przedmiot Specyfikacji Technicznych   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wymienionych  poniżej  robót  rozbiórkowych,  budowlanych,  montażowych i wykończeniowych
w budynku  kordegardy  mieszczącej  galerię  sztuki  „Galerię  Podlaską”,  na  działce  nr  ewid.
2113/1 przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej, w tym: 
• przebudowa istniejącego budynku kordegardy mieszczącej galerię sztuki,
• wykonanie nowych utwardzonych dojść i dojazdów,
• przebudowa istniejących utwardzonych dojść i dojazdów,
• remont istniejącego zabytkowego ogrodzenia.

0.2          Przedmiot zadania
„Przebudowa i  remont budynku kordegardy mieszczącego galerię sztuki  „Galerię Podlaską”
wraz z urządzeniami budowlanymi i utwardzeniami”.

0.3          Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje  Techniczne  dla  odbioru  i  wykonania  robót  budowlanych stanowią  zbiór
wymagań technicznych  i  organizacyjnych  dotyczących  procesu  realizacji  i  kontroli  jakości
robót.  Są one  podstawą,  której  spełnienie  warunkuje  uzyskanie  odpowiednich  cech
eksploatacyjnych budowli.
– ST  uwzględniają wymagania  Zamawiającego  i  możliwość Wykonawcy  w  krajowych

warunkach wykonawstwa robót.
– ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.
– ST stanowią część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

0.4          Definicje i poj      ę      cia
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
– aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.
– certyfikacja  zgodności  -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy

i odbiorcy)  wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień zaufania,  iż należycie
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi
przepisami prawnymi.

– deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

– dokumentacja  powykonawcza   -  dokumentacja   techniczna  wraz  z  naniesionym
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy).

– Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

– Inspektor Nadzoru –  jest  wyznaczony przez Inwestora i  jest  przed Przedstawicielem
Zamawiającego odpowiedzialny. Ma on prawa i obowiązki jakie zostaną mu przekazane
przez Zamawiającego oraz wynikające z przepisów szczegółowych.

– Inżynier  Kontraktu –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inżynier  kontraktu  zostanie  wyłoniony  w  drodze  przeprowadzenia  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
-  w  terminie  umożliwiającym  rozpoczęcie  przez  niego  pracy  w  chwili  rozstrzygnięcia
przetargu na wykonanie prac.

– Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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– Księga Obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt  z ponumerowanymi stronami
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

– materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

– odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

– polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inżyniera
w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych
prowadzeniem Budowy.

– polecenie  Zamawiającego  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

– posadowienie bezpośrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujących
obciążenie na podłoże gruntowe wyłącznie przez powierzchnię podstawy

– Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

– przedmiar  robót  –  wykaz  elementów  wycenianych  przez  Wykonawcę,  określający
ogólnie rodzaj i przybliżone ilości robót , które mają zostać wykonane.

– przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

– rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

– ślepy  kosztorys -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w kolejności
technologicznej ich wykonania.

– urządzenia alarmowe  -  urządzenia  sygnalizujące w sposób optyczny,  akustyczny lub
optyczno-akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).

– urządzenia  kontrolno-pomiarowe  -  urządzenia  wskazujące  lub  rejestrujące
poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

– wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane
w  normach.  Symbole  charakterystycznych  obciążeń uzupełnia  się indeksem
umieszczonym  u  dołu,  a  symbole  charakterystycznych  wartości  parametrów
geotechnicznych - indeksem (n) u góry.

– wartości  obliczeniowe  -  wartości  uwzględniające  możliwe  odchylenia  od  wartości
charakterystycznych;  w  przypadku  parametrów  geotechnicznych  uwzględniające
niejednorodność gruntów  oraz  niedokładność ich  badania.  Symbole  obliczeniowych
wartości  obciążeń uzupełnia  się indeksem  r  umieszczonym  u  dołu,  a  symbole
obliczeniowych  wartości  parametrów  geotechnicznych  -  indeksem  u  góry.  Wartość
obliczeniową obciążeń ustala się przez przemnożenie wartości  charakterystycznej przez
współczynnik obciążenia bgf , a wartość obliczeniową parametru geotechnicznego - przez
przemnożenie przez współczynnik materiałowy gm.

– zamierzenie  inwestycyjne -  kompleksowa  realizacja  nowego  obiektu  budowlanego,
drogowego lub całkowita modernizacja istniejącego zainwestowania.

– zadanie  budowlane -  część  zamierzenia  inwestycyjnego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

0.5          Og      ó      lne wymagania dotycz      ą      ce rob      ó      t
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren
Budowy oraz następujące dokumenty:
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– Pozwolenie na budowę,
– Dokumentację Projektową,
– Dziennik budowy,
– Księgę obmiarów,
–           Specyfikacj  e   techniczne.  

0.5.2 Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa
egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  jeden  egzemplarz  Specyfikacji  Technicznych.
W okresie  przygotowania  ofert  pełna  Dokumentacja  Projektowa  znajduje  się do  wglądu
w siedzibie Inspektora Nadzoru.

0.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc      ę
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-

wykonawczą dla  zrealizowanych  Robót  -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
umożliwiającą naniesienie  zmian  na  mapę zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów
i budynków i  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy powstałej  w oparciu
o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić
w cenach jednostkowych Robót.

2. Wykonawca  dostarczy  instrukcje  obsługi  i  dokumentację techniczno-ruchową dla
dostarczanych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP. Koszt tej
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

0.5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja  Projektowa i  Specyfikacje  Techniczne,  dostarczone  Wykonawcy  przez
Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i  jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich
dokumentach.
2. W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  określone  liczbą są ważniejsze  od  wymiarów
określonych  według  skali  rysunku;  poszczególne  dokumenty  powinny  być traktowane
w następującej kolejności pod względem ważności:

– Specyfikacje Techniczne,
– Dokumentacja Projektowa.

3. Wykonawca nie  może wykorzystać  na swą korzyść  jakichkolwiek  błędów lub braków
w Dokumentacji  Projektowej  lub  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  winien
bezzwłocznie  powiadomić Inspektora  Nadzoru,  który  zadecyduje  o  dokonaniu  niezbędnych
zmian lub uzupełnień.
4. Wszystkie  wykonane Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne z  planem
sytuacyjnym,  profilem  podłużnym,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów
inżynierskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.
5. Cechy Materiałów i  elementów Robót  powinny  być  jednorodne i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego  przed
tolerancji.  Przedział  tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych,
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
6. W  przypadku,  gdy  Roboty  lub  Materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.
7.            Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność
z     Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora    Nadzoru
Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.  

0.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia do minimum uciążliwości dla mieszkańców

i użytkowników  sąsiednich  budynków  oraz  sąsiadujących  terenów  ogólnodostępnych
z tytułu prowadzonych  prac budowlanych  przez cały okres realizacji  kontraktu,  od Daty
Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót.
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2. Na  czas  wykonywania  Robót  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać lub  dostarczyć
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki,
zapory  urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
przed ich ustawieniem.

0.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.  Każda  z  tych  tablic  będzie  podawała  podstawowe  informacje  o  budowie.
Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania
i utrzymania  tablic  informacyjnych  powinien  być uwzględniony  w  cenach  jednostkowych
Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji Robót.

0.5.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót
1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

a) miejsca  na  magazyny  i  składowiska  będą tak  wybrane,  aby  nie  powodowały
zniszczeń w środowisku naturalnym;

b) będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
– zanieczyszczeniem  otoczenia  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
– możliwością powstania pożaru.

c) praca  Sprzętu  używanego  podczas  realizacji  Robót  nie  będzie  powodować
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Op  ł  aty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Rob  ó  t  norm,  okre  ś  lonych
w     odpowiednich przepisach dotycz  ą  cych ochrony   ś  rodowiska obci  ążą   Wykonawc  ę.  

0.5.8 Ochrona przeciwpożarowa
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

0.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwie dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym, niż dopuszczalne.
3. Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą miały  świadectwo  dopuszczenia,

wydane  przez  uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

4. Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  wykonywania  robót,  a  po
zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika (np.  materiały  pylaste)  mogą być  użyte  pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

0.5.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał wszystkich  przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

2. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Placu  Budowy  oraz  dla
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zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich.
3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

0.5.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej i prywatnej.
2. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub  brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i  przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne
i  naziemne o prowadzonych  robotach i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje
wszelkich  niezbędnych  adaptacji  i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  Placu  Budowy
w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie
Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

5. Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w pkt. 0.4 i że
planując  swoje  Roboty  uwzględnił ich  przeprowadzenie.  W  związku  z  tym  roboty
wymienione  w  pkt.  0.4  przeprowadzone  w  zakresie  i  terminie  ustalonym  przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. W  przypadku  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i/lub  urządzeń podziemnych  lub
nadziemnych,  Wykonawca natychmiast  powiadomi  o  tym  fakcie  odpowiednią instytucję
użytkującą  lub  będącą właścicielem tych  instalacji  i/lub  urządzeń,  a  także  Inspektora
Nadzoru.  Wykonawca  będzie  współpracował w  usunięciu  powstałej  awarii
z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń podziemnych  lub  nadziemnych  nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego /
Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

0.5.12 Opieka nad robotami
 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  opiekę nad  Robotami  i  za  wszystkie

Materiały i Sprzęt używany do Robót.
 Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym

stanie to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
później,  niż 2 godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia;  w  przeciwnym  razie
Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty.

 W  czasie  trwania  robót  nie  mogą ulec  pogorszeniu  warunki  użytkowania
sąsiednich budynków przez ich mieszkańców.

 W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada
za    właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

0.5.13 Przestrzeganie prawa
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia, przepisy miejscowe

oraz inne przepisy,  instrukcje  oraz wytyczne,  które  w jakikolwiek  sposób  są związane
z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

2. W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać wszystkich  regulacji
wymienionych w pkt. 1 i stosować się do nich.

0.5.14 Prawa patentowe
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
lub  innym  prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić wszystkie  wymagania
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania,  urządzenia,
materiału lub metody.
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2. Wymagania  określone  w  pakt.  1  powinny  być spełnione  przez  Wykonawcę przed
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  pakt.  1  i  2  spowoduje  następstwa
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.  

1   MATERIAŁY
1.1          Wymagania ogólne

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny być
nowe  i  nieużywane,  odpowiadać wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami
aprobaty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
3. Producent lub dostawca materiałów i urządzeń zostały podane w projekcie budowlanym

przykładowo, aby określić standard wykonania. Wykonawca może zmienić producenta lub
dostawcę pod  warunkiem,  że  zaproponowane  materiały  lub  urządzenia  będą miały
standard nie  niższy  niż przyjęty  w projekcie.  Zamiana  powinna być zaakceptowana
przez projektanta.

1.2          Źródła uzyskiwania Materiałów
1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania
lub wydobywania  tych  Materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań laboratoryjnych
i próbki.

2. Zatwierdzenie  partii  Materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w  celu  udokumentowania,
że Materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  spełniają w  sposób  ciągły  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

1.3          Pozyskiwanie Materiałów miejscowych
1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie  Materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł miejscowych,  włączając  w  to  źródła
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

2. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  raporty  z  badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót.

1.4          Materiały nie odpowiadające wymaganiom
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu

Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Każdy  element  Robót,  w  którym  znajdują się nie  zbadane  bądź nie  zaakceptowane
Materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się z  jego  odrzuceniem
i niezapłaceniem.

1.5          Przechowywanie i składowanie Materiałów
1. Wykonawca  zapewni,  aby  Materiały  składowane  tymczasowo  (do  czasu  ich  użycia  dla

wykonywanych  Robót)  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swą
jakość właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca  czasowego  składowania  będą zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy
w miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Placem  Budowy  –
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu
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Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6          Wariantowe stosowanie Materiałów
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują możliwość
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju  Materiału,  to Wykonawca
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swym  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem
wariantowego  rodzaju  Materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  to  będzie  konieczne  dla
prowadzenia  badań przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2. SPRZĘT
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  Sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach. Sprzęt winien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba  i  wydajność Sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.

3. Sprzęt,  będący  własnością Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidują możliwość użycia
sprzętu  wariantowego  przy  wykonywanych  Robotach,  to  Wykonawca  powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed
jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

6. Sprzęt,  maszyny i  urządzenia,  które  nie  gwarantują zachowania warunków Kontraktu
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

3. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych
Materiałów.

2. Liczba  środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego.  Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy,
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy.

4. Wykonawca  będzie  usuwać na bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje  Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji  bądź odrzucenia  Materiałów i/lub
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elementów  Robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań i  obserwacji
podczas  produkcji  i  prób  Materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  dla  Robót,  w  którym  zaprezentuje  on
zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją Projektowa
Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  Poleceniami  i  Ustaleniami  przekazanymi  przez
Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną podającą:

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
– zasady BHP
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość i  terminowość wykonania

poszczególnych elementów Robót,
– system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych Robót,
– wyposażenia  w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium

własne go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i  formę przekazywania  tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową podającą dla każdego rodzaju Robót:
– wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
– rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, itp.,
– sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą ich  właściwości

podczas transportu,
– sposób  i  procedurę pomiarów  i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

– sposób  postępowania  z  Materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

5.2          Zasady kontroli jakości Robót
1. Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość Robót.
2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę jakości  Robót  i  jakości  Materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  obejmujący  personel,  laboratorium,
sprzęt  zaopatrzenia  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
Materiałów oraz Robót.

3. Wykonawca  będzie  przeprowadzał pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca  dostarczy  Inżynierów  i  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt
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badawczy posiadają ważną legalizację i  odpowiadają wymaganiom norm i  wytycznych
określających procedury badań.

5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeśli
niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć ujemnie  na  wyniki  badań,
Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  badanych  Materiałów  i  dopuści  je  do
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy  zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

5.3          Pobieranie próbek
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek.
2. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania

tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiający.

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora  Nadzoru  będą opisane  i  oznakowane  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.

5.4          Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych,  stosować będzie  można  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki  do
jego akceptacji.

5.5          Raporty z badań
1. Wykonawca  będzie  przekazywał Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań jak

najszybciej,  nie  później  jednak,  niż w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.6          Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
1. Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  Materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.

2. Inspektor  Nadzoru  będzie  oceniał zgodność Materiałów  i  Robót  z  wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium  przeprowadzenia  badań powtórnych  lub  dodatkowych,  albo  oprze  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  Materiałów  i  Robót
z Dokumentacją Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi.  W takim przypadku koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

5.7          Atesty jakości Materiałów i Sprzętu
1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi,

każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie  posiadała atest  określający
w sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta,  poparte
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wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich
pełną  zgodność  z  warunkami  kontraktu.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -
wa      żne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeśli  zostanie  stwierdzona
niezgod  ność  ich  właściwości  ze  Specyfikacjami  Technicznymi,  wówczas  takie
Materiały lub       urządzenia zostaną odrzucone.  

6   DOKUMENTY BUDOWY
6.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę i  winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
wpisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Wpisy  będą
czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
– datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
– datę akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramu Robót,
– terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,
– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
– daty i przyczyny wstrzymania Robót,
– zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów

częściowych (jeśli takie będą wy stępować) i końcowych,
– wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,  Warunki  atmosferyczne,  przerwy

lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,
– zgodność rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z ich  opisem w Dokumentacji

Projektowej,
– dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót,
– datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,
– dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań, z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6. Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska.
Projektant  nie  jest  stroną Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień do  wydawania  poleceń
Wykonawcy.

6.2          Księga Obmiarów
1. Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  umożliwiający  rozliczenie  faktycznych  ilości

wykonanych Robót.
2. Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się w  sposób  ciągły,  w  jednostkach

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.
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6.3          Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury,
kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.

6.4          Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej - następujące dokumenty.
– pozwolenie na realizację inwestycji,
– protokoły przekazania Placu Budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
– Świadectwa Przejęcia Robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– korespondencja na budowie.

6.5          Przechowywanie dokumentów budowy
1. Dokumenty  budowy  należy  przechowywać na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
2. W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy  go  natychmiast

odtworzyć w formie przewidzianej prawem.
3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy

też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  

7 OBMIAR ROBÓT
7.1          Ogólne zasady Obmiaru Robót

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  jednostkach  określonych  w  Wycenionym
Przedmiarze Robót.

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie ż Klauzulą Warunków Kontraktu.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
4. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub

Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia
wszystkich  Robót.  Błędy  zostaną poprawione  według  pisemnych  instrukcji  Inspektora
Nadzoru.

5. Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością wynikającą
z płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Umowie  lub
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2          Zasady określania ilości Robót i Materiałów
1. Długości  i  odległości  między  określonymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzane

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
2. Jeżeli  właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej,  to objętości  będą wyliczane

w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3. Ilości,  które mają być obmierzane wagowo,  będą ważone  w tonach lub kilogramach

- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonywane

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.  W razie
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do
Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3          Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  do  obmiaru  Robót  wymagają akceptacji  Inspektora

Nadzoru przed ich użyciem.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać

ważne świadectwa atestacji.
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

technicznym przez cały okres realizacji Robót.
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7.4          Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  wymaganiom
Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  on  utrzymywać te  urządzenia  we  właściwym  stanie,
zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5          Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów
1. Obmiary  będą przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  Przejęciem Robót,

a także  w  przypadku  występowania  dłuższych  przerw  w  prowadzeniu  Robót  i/lub
zmianie Wykonawcy Robót.

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.  

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów

W zależności  od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych,  Roboty podlegają
następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  Nadzoru  przy  udziale
Wykonawcy:
– odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
– przejęcie  odcinka  lub/i  całości  Robót  (wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  Robót

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót),
– odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia

Gwarancji).

8.2          Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami
Umowy.

8.3          Świadectwo Przejęcia Robót
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

8.4          Dokumenty Przejęcia Robót
1. Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  Przejęcia  Robót  jest  Świadectwo  Przejęcia

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
2. Dla  celów  Przejęcia  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące

dokumenty:
– Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
– dokumentację powykonawczą podaną w  pkt.  1.5.4  powyżej,  w  tym  dokumentację

geodezyjną umożliwiającą naniesienie  zmian  na  mapę zasadniczą,  do  ewidencji
gruntów i  budynków i  ewidencji  sieci  uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

– uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,

– receptury i ustalenia technologiczne,
– Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
– wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne  ze

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,
– atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,
– opinię technologiczną sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

– sprawozdanie techniczne,
– instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
– zakres i lokalizację wykonanych Robót,
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
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przez Inspektora Nadzoru,
– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

4. Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

8.5          Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji
1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu

będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny.
2. Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  Okresu  Gwarancji  (okresu

odpowiedzialności  za  usterki)  nastąpi  po  usunięciu  wszystkich  usterek  odnotowanych
w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej  obiektu
z     uwzględnieniem zasad omówionych powyżej.,  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy
• Ustawa z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  Budowlane  (ustawa z dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843),
• Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.  2019  poz.  266

z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019 poz. 155),
• Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami

(Dz.U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.),
• Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

(Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.),
• Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej

(Dz.U. 2019 poz. 1372 z późn. zm),
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667),
• Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska

(Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 201 poz. 2081 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.),
• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.).

Rozporządzenia
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów

obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.  w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  2003  nr  169  poz.
1650 z późn. zm.),
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2014 poz. 1040),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zm)

Polskie Normy

– PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne

– PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach  -  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku
w pomieszczeniach

– PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na bu-
dynki

– PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

– PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja  żył  w  kablach  i  przewodach  oraz  w  przewodach
sznurowych.

– PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona
zapewniająca  bezpieczeństwo  -  Dobór  środków  ochrony  w
zależności  od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

– PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca
pracy we wnętrzach

– PN-IEC 
60364-1:2000 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

– PN-IEC 
60364-3:2000 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ustalanie
ogólnych charakterystyk

– PN-IEC 
60364-4-41:2000 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa  Ochrona przeciwporażeniowa

– PN-IEC 
60364-4-42:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  skutkami
oddziaływania cieplnego
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– PN-IEC 
60364-4-43:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  prądem
przetężeniowym

– PN-IEC 
60364-4-442:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -
Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi
przepięciami  i  uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w  sieciach
wysokiego napięcia

– PN-IEC 
60364-4-443:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

– PN-IEC 
60364-4-444:2001 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -
Ochrona  przed  zakłóceniami  elektromagnetycznymi  (EMI)  w
instalacjach obiektów budowlanych

– PN-IEC 
60364-4-45:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

– PN-IEC 
60364-4-46:1999 

Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych  -   Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

– PN-IEC 
60364-4-47:2001 

Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych  -   Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Postanowienia  ogólne  -  Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

– PN-IEC 
60364-4-473:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Stosowanie  środków  ochrony
zapewniających bezpieczeństwo - Środki  ochrony przed prądem
przetężeniowym

– PN-IEC 
60364-4-482:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Dobór  środków  ochrony  w
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

– PN-IEC 
60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

– PN-IEC 
60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

– PN-IEC 
60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów

– PN-IEC 
60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

– PN-IEC 
60364-5-534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego  -  Urządzenia  do  ochrony  przed
przepięciami

– PN-IEC 
60364-5-537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia

– PN-IEC 
60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
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– PN-IEC 
60364-5-548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego  -  Układy  uziemiające  i połączenia
wyrównawcze instalacji informatycznych

– PN-IEC 
60364-5-551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe
zespoły prądotwórcze

– PN-IEC 
60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego  -  Inne  wyposażenie  -  Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

– PN-IEC 
60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

– PN-HD 
60364-6:2008 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

– PN-EN 60445:2002 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja  -  Oznaczenia
identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

– PN-EN 60446:2004 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja  -  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

– PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

– PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

– PN-B-10720:1998 Wodociągi  -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze

– PN-IEC 
60364-5-54:1999 

Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

– PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania

– PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze

– PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1:
Postanowienia ogólne i wymagania

– PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia

– PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia

– PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4:
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

– PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5:
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

– PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

– PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4:
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

– PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach.- Część 1: Wymagania
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– PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

– PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady

– PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  -  Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania

– PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  -  Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego  z  naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

– PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  -  Zabezpieczenie  wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania

– PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  -  Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci
cieplnych - Wymagania

– PN-C-04607:1993 Woda  w  instalacjach  ogrzewania  -  Wymagania  i  badania
dotyczące jakości wody

– PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku  -  Opór  cieplny
i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

– PN-EN ISO 
10077-1:2007

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  -  Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne

– PN-EN ISO 
10077-2:2005

Cieplne właściwości  użytkowe okien,  drzwi  i  żaluzji  -  Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa
dla ram

– PN-EN ISO 10211:2008 Mostki  cieplne  w  budynkach  –  Strumienie  ciepła  i  temperatury
powierzchni – Obliczenia szczegółowe 

– PN-EN 12831:2006 Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  -  Metoda  obliczania
projektowego obciążenia cieplnego 

– PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne  w  właściwości  użytkowe  budynków  –Wymiana  ciepła
przez grunt – Metody obliczania 

– PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany
ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania 

– PN-EN ISO 14683:2008 Mostki  cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik  przenikania
ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

– PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

– PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  -  Izolacja  cieplna  przewodów,
armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze

– PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo  -  Kotłownie  wbudowane  na  paliwo  stałe  -
Wymagania

– PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo  -  Kotłownie  wbudowane  na  paliwo  stałe  -
Wymagania

– PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo  -  Kotłownie  wbudowane  na  paliwo  stałe  -
Wymagania

– PN-E-05204:1994 Ochrona  przed  elektrycznością  statyczną  -  Ochrona  obiektów,
instalacji i urządzeń - Wymagania

– PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

– PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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– PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

– PN-B-03430:1983 PN-B-
03430:1983/ /Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej - Wymagania 

– PN-B-03421:1978 Wentylacja  i  klimatyzacja  -  Parametry  obliczeniowe  powietrza
wewnętrznego  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  stałego
przebyywania ludzi

– PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej - Wymagania 

– PN-B-03421:1978 Wentylacja  i  klimatyzacja  -  Parametry  obliczeniowe  powietrza
wewnętrznego  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  stałego
przebywania ludzi

– PN-EN 1507:2007 Wentylacja  budynków  -  Przewody  wentylacyjne  z  blachy
o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i
szczelności

– PN-EN 12237:2005 Wentylacja  budynków  -  Sieć  przewodów  -  Wytrzymałość
i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

– PN-EN 12097:2007 Wentylacja  budynków  -  Sieć  przewodów-Wymagania  dotyczące
elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów
przewodów

– PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe  filtry powietrza do wentylacji  ogólnej - Wymagania,
badania, oznaczanie

– PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej - Wymagania

– PN-C-04753:2002 Gaz  ziemny  -  Jakość  gazu  dostarczanego  odbiorcom  z sieci
rozdzielczej

– PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3 –
C4

– PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne
ciśnienie robocze  5 bar - Zalecenia funkcjonalne

– PN-EN 10208-1:2000 Rury  stalowe  przewodowe  dla  mediów  palnych  -  Rury  o klasie
wymagań A

– PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne
ciśnienie robocze  5 bar - Zalecenia funkcjonalne

– PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe

– PN-B-03430:1983 PN-B-
03430:1983/ /Az3::2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej - Wymagania 

– PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo  -  Kotłownie  wbudowane  na  paliwa  gazowe
o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania

– PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja  żył  w  kablach  i  przewodach  oraz  w  przewodach
sznurowych.

– PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona
zapewniająca  bezpieczeństwo  -  Dobór  środków  ochrony  w
zależności  od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
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– PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

– PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach  -  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku
w pomieszczeniach

– PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

– PN-E-05010:1991 Zakresy  napięciowe  instalacji  elektrycznych  w  obiektach
budowlanych

– PN-E-05115:2002 Instalacje  elektroenergetyczne  prądu  przemiennego  o napięciu
wyższym od 1 kV

– PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

– PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca
pracy we wnętrzach

– PN-EN 50160:2002 Parametry  napięcia  zasilającego  w  publicznych  sieciach
rozdzielczych

– PN-EN 50310:2007 Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

– PN-IEC 
60364-1:2000 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

– PN-IEC 
60364-3:2000 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ustalanie
ogólnych charakterystyk

– PN-IEC 
60364-4-41:2000 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

– PN-IEC 
60364-4-42:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  skutkami
oddziaływania cieplnego

– PN-IEC 
60364-4-43:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  prądem
przetężeniowym

– PN-IEC 
60364-4-442:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -
Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi
przepięciami  i  uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w  sieciach
wysokiego napięcia

– PN-IEC 
60364-4-443:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

– PN-IEC 
60364-4-444:2001 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -
Ochrona  przed  zakłóceniami  elektromagnetycznymi  (EMI)
w instalacjach obiektów budowlanych

– PN-IEC 
60364-4-45:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  obniżeniem
napięcia

– PN-IEC 
60364-4-46:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 
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– PN-IEC 
60364-4-47:2001 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Postanowienia  ogólne  -  Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

– PN-IEC 
60364-4-473:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Stosowanie  środków  ochrony
zapewniających bezpieczeństwo - Środki  ochrony przed prądem
przetężeniowym

– PN-IEC 
60364-4-482:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Dobór  środków  ochrony
w zależności  od  wpływów  zewnętrznych  -  Ochrona
przeciwpożarowa

– PN-IEC 
60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

– PN-IEC 
60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

– PN-IEC 
60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów

– PN-IEC 
60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

– PN-IEC 
60364-5-534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego  -  Urządzenia  do  ochrony  przed
przepięciami

– PN-IEC 
60364-5-537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

– PN-IEC 
60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

– PN-IEC 
60364-5-548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego  -  Układy  uziemiające  i połączenia
wyrównawcze instalacji informatycznych

– PN-IEC 
60364-5-551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe
zespoły prądotwórcze

– PN-IEC 
60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego  -  Inne  wyposażenie  -  Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

– PN-IEC 
60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

– PN-HD 
60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

– PN-IEC 
60364-7-701:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

– PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i
inne

22



– PN-HD 60364-7-
703:2007

Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Część  7-703:
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -
Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

– PN-IEC 
60364-7-704:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Instalacje  na
terenie budowy i rozbiórki

– PN-IEC 
60364-7-705:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

– PN-IEC 
60364-7-706:2000 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzącymi

– PN-IEC 
60364-7-707:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Wymagania
dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych

– PN-IEC 
60364-7-714:2003 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Instalacje
oświetlenia zewnętrznego

– PN-HD 
60364-7-715:2006 

Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Część  7-715:
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -
Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

– PN-EN 60445:2002 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja  -  Oznaczenia
identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

– PN-EN 60446:2004 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja  -  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

– PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

– PN-EN 61140:2005
– PN-EN 

61140:2005/A1:2008

Ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  -  Wspólne
aspekty instalacji i urządzeń

– PN-EN 61293:2000 Znakowanie  urządzeń  elektrycznych  danymi  znamionowymi
dotyczącymi  zasilania  elektrycznego  -  Wymagania
bezpieczeństwa

– PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne

– PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

– PN-IEC 
60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

– PN-IEC 
60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

– PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne

– PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona

– PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna
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– PN-IEC 
60364-4-443:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi

– PN-IEC 
61024-1:2001
PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne

– PN-IEC 
61024-1-1:2001
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych  -  Zasady  ogólne  -
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

– PN-IEC 
61024-1-2:2002 

Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych  -  Zasady  ogólne  -
Przewodnik  B  –  Projektowanie,  montaż,  konserwacja
i sprawdzanie

– PN-IEC 
61312-1:2001 

Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym  -
Zasady ogólne

– PN-IEC/TS 
61312-2:2003

Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym
(LEMP) - Część 2: Ekranowanie obiektów,  połączenia wewnątrz
obiektów i uziemienia

– PN-IEC/TS 
61312-3:2004

Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym  -
Część  3:  Wymagania  dotyczące  urządzeń  do  ograniczania
przepięć (SPD)

– PN-IEC 
60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

– PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne

– PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających

– PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach  -  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku
w pomieszczeniach

– PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

– PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości

– PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

– PN-B-02003:1982 Obciążenia  budowli  -  Obciążenia  zmienne  technologiczne  -
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

– PN-B-02004:1982 Obciążenia  budowli  -  Obciążenia  zmienne  technologiczne  -
Obciążenia pojazdami

– PN-B-02005:1986 Obciążenia  budowli  -  Obciążenia  suwnicami  pomostowymi,
wciągarkami i wciągnikami

– PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/
/Az1:2006

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

– PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 

– PN-B-02013:1987 Obciążenie  budowli  -  Obciążenia  zmienne  środowiskowe  -
Obciążenie oblodzeniem
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– PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem

– PN-B-02015:1986 Obciążenia  budowli  -  Obciążenia  zmienne  środowiskowe  -
Obciążenie temperaturą

– PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń

– PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 

– PN-B-03020:1981 Grunty  budowlane  -  Posadowienie  bezpośrednie  budowli  -
Obliczenia statyczne i projektowanie

– PN-B-03150:2000 
PN-B-03150:2000/
/Az1:2001 
PN-B-03150:2000/ 
/Az2:2003
PN-B-03150:2000/
/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie 

– PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

– PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie

– PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i
żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie

– PN-B-03263:2000 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  wykonywane
z kruszywowych  betonów  lekkich  -  Obliczenia  statyczne
i projektowanie

– PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/
/Ap1:2004

Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  -  Obliczenia
statyczne i projektowanie 

– PN-B-03300:2006
– PN-B-03300:2006/

/Ap1:2008

Konstrukcje  zespolone  stalowo-betonowe  -  Obliczenia  statyczne
i projektowanie

– PN-EN 1990:
– PN-EN 1991:
– PN-EN 1992:
– PN-EN 1993:
– PN-EN 1994:
– PN-EN 1995:
– PN-EN 1996:
– PN-EN 1997:
– PN-EN 1999:

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

– PN-EN 81-58:2005 Przepisy  bezpieczeństwa  dotyczące  budowy  i  instalowania
dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej
drzwi przystankowych

– PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło
zapłonu: tlący się papieros

– PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część2: Źródło
zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
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– PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-2:
Oddziaływania  ogólne  -  Oddziaływania  na  konstrukcje  w
warunkach pożaru

– PN-B-02852:2001 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków  -  Obliczanie  gęstości
obciążenia  ogniowego  oraz  wyznaczanie  względnego  czasu
trwania pożaru

– PN-B-02855:1988 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków  –  Metoda  badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

– PN-B-02867:1990 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków -  Metoda  badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w części dotyczącej ścian
zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)

– PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby  włókiennicze  –  Zachowanie  się  podczas  palenia  –
Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

– PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar
właściwości  rozprzestrzeniania  się  płomienia  na  pionowo
umieszczonych próbkach

– PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na
ogień

– PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności
ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

– PN-EN 13501-3:2007 Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności
ogniowej  wyrobów  i  elementów  stosowanych  w instalacjach
użytkowych  w  budynkach:  ognioodpornych  przewodów
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających

– PN-EN 13501-4:2008
Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
odporności  ogniowej  elementów  systemów  kontroli
rozprzestrzeniania dymu

– PN-EN 13501-5:2006
– PN-EN 13501-5:2006 

/AC:2008 

Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

– PN-EN 81-72:2005
Przepisy  bezpieczeństwa  dotyczące  budowy  i  instalowania
dźwigów  –  Szczególne  zastosowania  dźwigów  osobowych
i towarowych – Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

– PN-EN ISO 6940:2005
Wyroby  włókiennicze  –  Zachowanie  się  podczas  palenia  –
Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

– PN-EN ISO 6941:2005
Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar
właściwości  rozprzestrzeniania  się  płomienia  na  pionowo
umieszczonych próbkach

– PN-B-02855:1988 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków  -  Metoda  badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

– PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło
zapłonu: tlący papieros

– PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło
zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
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– PN-B-02870:1993 Badania  ogniowe  -  Małe  kominy  -  Badania  w  podwyższonych
temperaturach

– PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja

– PN-N-01256-5:1998 Zasady  umieszczania  znaków  bezpieczeństwa  na  drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

– PN-ISO 7010:2006 Symbole  graficzne  -  Barwy  bezpieczeństwa  i  znaki
bezpieczeństwa - Znaki  bezpieczeństwa stosowane w miejscach
pracy i w obszarach użyteczności publicznej

– PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja

– PN-N-01256-5:1998 Zasady  umieszczania  znaków  bezpieczeństwa  na  drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

– PN-ISO 7010:2006 Symbole  graficzne  -  Barwy  bezpieczeństwa  i  znaki
bezpieczeństwa - Znaki  bezpieczeństwa stosowane w miejscach
pracy i w obszarach użyteczności publicznej

– PN-B-02003:1982 Obciążenia  budowli  -  Obciążenia  zmienne  technologiczne  -
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

– PN-E-05204:1994 Ochrona  przed  elektrycznością  statyczną  -  Ochrona  obiektów,
instalacji i urządzeń – Wymagania

– PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach  -  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku
w pomieszczeniach

– PN-B-02170:1985 Ocena  szkodliwości  drgań  przekazywanych  przez  podłoże  na
budynki

– PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

– PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach  -  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku
w pomieszczeniach

– PN-B-02170:1985 Ocena  szkodliwości  drgań  przekazywanych  przez  podłoże  na
budynki

– PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

– PN–B–02151–3:1999 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem w budynkach  –
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w budynkach  oraz  izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania

– PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach  -  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku
w pomieszczeniach

– PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach

– PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

– PN – EN ISO 140 – 
4:2000

Akustyka  –  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  –  Część  4:
Pomiary  terenowe  izolacyjności  akustycznej  od  dźwięków
powietrznych między pomieszczeniami

– PN – EN ISO 140 – 
5:1999

Akustyka  –  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  –  Część  5:
Pomiary  terenowe  izolacyjności  akustycznej  od  dźwięków
powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
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– PN – EN ISO 140 – 
6:1999

Akustyka  –  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  –  Część  6:
Pomiary laboratoryjne izolacyjności  od dźwięków uderzeniowych
stropów

– PN – EN ISO 140 – 
7:2000

Akustyka  –  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  –  Część  7:
Pomiary  terenowe  izolacyjności  akustycznej  od  dźwięków
uderzeniowych stropów

– PN – EN ISO 140 – 
8:1999

Akustyka  –  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  –  Część  8:
Pomiary  laboratoryjne  tłumienia  dźwięków  uderzeniowych  przez
podłogi na masywnym stropie wzorcowym

– PN – EN ISO 140 – 
12:2001

Akustyka  –  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów budowlanych – Część 12:
Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych
i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi
pomieszczeniami

– PN – EN 20140 – 3:1999
– PN – EN 20140 – 

3:1999/A1:2007

Akustyka  –  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  –  Część  3:
Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych
elementów budowlanych

– PN – EN 20140 – 9:1998 Akustyka  –  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  –  Część  9:
Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla
sufitów  podwieszonych  z  przestrzenią  nad  sufitem,  mierzonej
pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami

– PN – EN 20140 – 
10:1994

Akustyka  –  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w budynkach
i izolacyjności  akustycznej  elementów budowlanych – Część 10:
Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych
małych elementów budowlanych

– PN-B-02151-3:1999 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem w budynkach  -
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania

– PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach  -  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  w  po-
mieszczeniach

– PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach

– PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

– PN - EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

– PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i
elementów  budynku  –  Temperatura  powierzchni  wewnętrznej
konieczna  do  uniknięcia  krytycznej  wilgotności  powierzchni  i
kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania

– PN-ENV 1187:2004 
– PN-ENV 

1187:2004/A1:2007

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

– PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku
- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
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– PN-EN 13501-5:2006
– PN-EN 13501-5:2006 

/AC:2008 

Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków - Część 5:  Klasyfikacja na podstawie wyników badań
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Inne dokumenty
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV,

V) Arkady, W-wa 1989-1990, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

W-wa 2003, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo –

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Roboty  będą wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  w  ścisłej  zgodzie  z  Polskimi  Normami
oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na
Polskie  Normy,  przepisy  branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować jako  integralną część
i czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,
iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. – Rozbiórki
B.01.01.01. – Rozbiórki elementów obiektów kubaturowych
B.01.01.02. – Rozbiórki elementów ogrodzeń
B.01.01.03. – Rozbiórki chodników

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
Dla robót przygotowawczych materiały nie występują.

3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące instalacje i uzbrojenie.

5.2.     Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47  poz.  401)  oraz  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001 r.
w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).
5.2.1. Roboty rozbiórkowe elementów obiektów kubaturowych

(1) Tarasy  zewnętrzne  wraz  z  murkami  i  schodami  zewnętrznymi,  przylegających  do
budynku  od  strony  południowo-wschodniej  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,
materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

(2) Wyburzenie schodów wewnętrznych,  łączących parter z sutereną rozebrać ręcznie
lub  mechanicznie,  materiały  posegregować  i odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce
składowania.
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(3) Wyburzenie  dobudowanej  piwnicy   rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,  materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

(4) Poszerzenia  istniejących  otworów  oraz  przekucia  w  ścianach  konstrukcyjnych
wykonać  według  oznaczeń  na  rysunkach.  Uzyskany  gruz  betonowy  składować
w pryzmach. Nad otworami wykonać nowe nadproża 

(5) Skucie odspojonych i zniekształconych tynków zewnętrznych, tynków wewnętrznych
w całości dokonać ręcznie, materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce
składowania.

(6) Okładziny sufitów podwieszanych na parterze oraz wszystkie warstwy posadzkowe
w  suterenie i  na parterze rozebrać ręcznie, materiały posegregować i odnieść lub
odwieźć na miejsce składowania.

(7) Demontaż  pokrycia  dachu  z  blachy  wraz  z  deskowaniem,  obróbek  blacharskich,
parapetów, rynien i rur spustowych, demontaż krat w oknach wykonać poprzez cięcie
palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania wskazanym przez właściciela
obiektu.

(8) Demontaż  pękniętych  dachówek  wykonać  ręcznie,  złożyć  elementy  w  miejscu
składowania wskazanym przez właściciela obiektu.

(9) Elementy stolarki i ślusarki, o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu
do odzysku, wykuć z otworów, oczyścić i składować.

(10) Całościowy  demontaż  instalacji  wewnętrznych  wykonać  ręcznie,  materiały
zutylizować. 

5.2.2. Roboty rozbiórkowe ogrodzeń
 (1) Skucie  odspojonych  i  zniekształconych  tynków  zewnętrznych  zabytkowego
ogrodzenia dokonać ręcznie, materiał przenieść lub przewieźć w miejsce składowania.

5.2.3. Roboty rozbiórkowe chodników
 (1) Nawierzchnię utwardzoną rozbierać ręcznie lub mechanicznie. 

Uzyskany gruz betonowy składować w pryzmach.
 (2) Krawężniki i obrzeża rozebrać wraz z fundamentami.

Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
Wykopy zasypać z ubijaniem warstwami do uzyskania zagęszczenia do Is min = 0,96
wg próby normalnej Proctora.
Teren splantować. Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego miejsce na odległość do 25 km.

 
6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Demontaż i wykucie stolarki i ślusarki – [szt. lub m2]
Demontaż rynien i rur spustowych, balustrad – [mb]
Rozbiórki podłóg, posadzek, skucie tynków – [m2]
Rozbiórki chodników – [m2]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  robót  ziemnych  występujących  w  procesie  budowy  pochylni  dla
niepełnosprawnych.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
B.02.02.02. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.

2.2.     Do wykonania podkładu wg B.02.02.01 należy stosować piasek zwykły.

2.3.     Do  zasypywania  wykopów wg B.02.03.00  może być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. Odpadki materiałów
budowlanych itp.
Zasypki przy ścianach:
– max. średnica ziaren d<120 mm,
– wskaźnik różnoziarnistości U>5,
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
– zawartość części organicznych I<2%,
– odporność na rozpad <5%.

2.4.     Grunt  do  budowy  nasypów konstrukcyjnych  wg  B.02.02.02 powinien  posiadać  następujące
właściwości:
– max. średnica ziaren d<120mm,
– wskaźnik różnoziarnistości U>3,
– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
– zawartość części organicznych I<2%,
– pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
– odporność na rozpad <10%.
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3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1.     Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy
sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu
należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
a) Jeżeli  w dokumentacji  technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane
następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

– naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

– stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania
niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej  przewidzianego poziomu a zwłaszcza

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.     Podsypki i nasypy – B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  po  uzyskaniu  zezwolenia

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z odpadków

materiałów budowlanych.
(3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie  jedną

warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej

powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  nie  powinien  być  mniejszy  od  Js=0,98  według

próby normalnej Proctora.

5.3.     Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu

przewidzianych w nim robót.
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi
tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane
w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami
wyszczególnionymi w p. 11.

6.1.     Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2.     Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3.     Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.02.01.00 – wykopy – [m3]
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3]
B.02.03.00 – zasypki – [m3]
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
– odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
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B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

– dostarczenie materiału
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

B.02.04.00.  Transport  gruntu  –  płaci  się  za  m3 wywiezionego  gruntu  w  stanie  rodzimym
z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje:

– załadowanie gruntu na środki transportu
– przewóz na wskazaną odległość
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.  Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe

i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących na
obiektach kubaturowych i inżynierskich.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu przy wykonaniu pochylni oraz poszerzaniu biegu schodów.
W zakres tych robót wchodzą:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
B.03.02.00.  Przygotowanie  i  montaż zbrojenia  prętami  okrągłymi  żebrowanymi  ze  stali  A-II
i A-III.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg Polskich Norm.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

– Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  Polskich  Normach.  Najważniejsze
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wymagania podano w tabeli poniżej.
Gatunek

stali
Średnica

pręta
Granica

plastyczności
Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

– W technologicznej  próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:
– Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
– Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej,

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
– Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia

niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są
dopuszczalne:

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.

– Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.

– Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

– Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
– Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal  zbrojeniowa powinna być  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
– Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.

Decyzję  o  przekazaniu  próbek  do  badań  laboratoryjnych  podejmuje  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
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a) Czystość powierzchni zbrojenia.
– Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
– Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
– Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

– Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być
wyprostowane.

– Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu
z równoczesnym zachowaniem postanowień Polskich Norm.

– Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami Polskich Norm
– Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć

specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.

– Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
– Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
– Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio

w deskowaniu.
– Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed

ustawieniem szalowania bocznego.
– Zbrojenie  płyt  prętami pojedynczymi  powinno być układane według rozstawienia

prętów oznaczonego w projekcie.
– Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem
oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.  łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Wszystkie  roboty objęte  zbrojeniem betonu podlegają  zasadom odbioru robót  zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-00 – „Wymagania ogólne”.

8.2.     Odbiór końcowy

8.3.     Odbiór zbrojenia
– Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy.
– Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie
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materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż
zbrojenia  za  pomocą  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu,  zgodnie  z  projektem  i  niniejszą
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren
robót.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco.
PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali  konstrukcyjnych.  Część 1:

Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali  konstrukcyjnych.  Część 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia

ogólne.
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.
PN-B-03263:2000 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  wykonywane

z kruszywowych  betonów  lekkich  -  Obliczenia  statyczne
i projektowanie

PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe
i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03300:2006, PN-B-03300:2006//Ap1:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.04.00.00 BETON

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
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1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy charakteryzowały się
następującym składem:

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50,2  kg.  Na  workach  powinien  być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

– oznaczenie
– nazwa wytwórni i miejscowości
– masa worka z cementem
– data wysyłki
– termin trwałości cementu.

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementosomochody  wyposażone  we  wsypy
umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia  wysyłanego cementu  powinna  być  zaopatrzona  w sygnaturę  odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
– Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy,  dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
– Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się

przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach

i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może
być użyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania
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Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
– dla  cementu  pakowanego  (workowanego):  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca

zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

– dla  cementu  luzem:  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub
betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów
poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów otwartych  powinny być  twarde i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku

przechowywania w składach zamkniętych.
– każda partia  cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości  powinno być

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-EN 1997-6:2002  i  stałości  zawartości
frakcji 0–2 mm.

2.2.     Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy elementów konstrukcji.
– B-20 dla wykonania konstrukcji nośnych budynku.

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
– nasiąkliwość nie większa jak 4%
– mrozoodporność  przy  ubytku  masy  nie  większym  niż  5%,  spadek  wytrzymałości  nie

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
– B-15 dla wykonania fundamentów
– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
– B-12,5 dla pod posadzki

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3.     Materiały do wykonania podkładów
Beton kl. B12,5 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
pospółka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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3. Sprzęt
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

4. Transport
4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu
– Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.

gruszkami).
– Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1.     Zalecenia ogólne
– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.
– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu  zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
–
5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:
– Dozowanie  składników do mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane wyłącznie

wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

– Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników
– Mieszanie  składników powinno się  odbywać wyłącznie  w betoniarkach  wymuszonym

działaniu.
– Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2

minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

– Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania
mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia  ustalonej konsystencji  mieszanki
betonowej przy wylocie.

– Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,
zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

– Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od
powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy
mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

– Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio

z pojemnika  lub  rurociągu  pompy.  W  płytach  o  grubości  większej  od  12  cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
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(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
– Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,

z buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

– Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą
wibratora.

– Podczas zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę na głębokość
5 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest  promieniem  skutecznego  działania  wibratora.  Odległość  ta  zwykle  wynosi
0,35– 0,7 m.

– Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

– Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

– Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.
– Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

– Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu

oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie
cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

– W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin.  Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
– Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych

przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie
i okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkich  wyników  badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

– Jeżeli  beton  poddany jest  specjalnym zabiegom technologicznym,  należy  opracować
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi
ST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych
zabiegów technologicznych.

– Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
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5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

– Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.

– W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,
jednak  wymaga  to  zgody  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  zapewnienia
mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w chwili  układania  i  zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
– Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed

zamarznięciem  przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej
15 MPa.

– Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

– Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

– Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie  powierzchni betonu
lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

– Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

– Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

– Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy
PN- EN 1008:2004.

– W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
– Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od
zabetonowania.

– Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują  wymagania:
– wszystkie  betonowe powierzchnie muszą być gładkie i  równe, bez zagłębień między

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
– pęknięcia są niedopuszczalne,
– rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,

– równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm.
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
– wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
– raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
– wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.     Wykonanie podbetonu
Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem
nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien  być  rozkładany w miarę możliwości  w sposób ciągły  z  zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 [m3] wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 [m3] wykonanego podbetonu.

8. Odbiór robót
Wszystkie  roboty  objęte  betonowaniem podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  wg
zasad podanych powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m3 betonu  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  wyrównanie
podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie  betonu,  oczyszczenie
stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasów  wiązania  i  stałości

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonywania
i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych.
B.05.01.00 Belki nadprożowe ceramiczno-żelbetowe.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne  partie  elementów  tego  samego  typu  powinny  posiadać  świadectwo  jakości
(atest).

2.1.     Prefabrykaty stropowe
Elementy prefabrykowane spełniające wymogi wytrzymałościowe i wymiarowe.
Tolerancje wymiarowe elementów:

– dla grubości 3 mm,
– dla szerokości i wysokości 4 mm
– dla długości 5 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać
atest wytwórni.
2.1.1. Beton konstrukcyjny B20 i B15 wg ST B.04.01.00
2.1.2. Podbeton B12,5 wg ST B.04.02.00
2.1.3. Stal zbrojeniowa wg ST B.03.00.00

2.1.     Belki prefabrykowane nadproży
Charakterystyka belek:

– belki  nadprożowe  żelbetowe  prefabrykowane  L19  lub  ceramiczno-żelbetowe
prefabrykowane

a) Wymagania:
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.
– Tolerancje wymiarowe.
Odchyłki  od  wymiarów projektowanych  nie  powinny  przekraczać:  w  długości  do  6  mm;
w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.
– Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się
– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm
– długość: do 30 mm
– ilość: 3 szt/mb.

Klasa odporności ogniowej „B”.
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b) Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

c) Transport
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji  poziomej, ułożone we wiązki spiętych taśmą
stalową,  równolegle  do  kierunku  jazdy  i  zabezpieczone przed  przesuwaniem.  Transport
powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport – w opisie materiałów p. 2

5. Wykonanie robót
Wykonanie  robót  związanych  z  prefabrykacją  wg  ST  B.03.00.00  Zbrojenie  betonu  i  ST
B.05.00.00 Beton.

5.1.     Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg
ST B.08.00.00.

6. Kontrola jakości
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  elementów  prefabrykowanych  wg  wymagań  podanych
w punkcie 2.0.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:

– dla B.05.01.00 – 1 m kw. wykonanego stropu,
– dla B.05.02.00 – 1 m wykonanego nadproża.

8. Odbiór robót
8.1.     Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.     Odbiór końcowy

8.3.     Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności
B.05.01.00  Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  m2 stropu,  która  obejmuje
dostarczenie i montaż kompletnych prefabrykatów stropowych.
B.05.02.00 Podstawę płatności stanowi  cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.06.01.00. Naprawa istniejącej konstrukcji dachowej stropu nad parterem oraz więźby dachu.
B.06.02.00. Wykonanie deskowania – ślepa podłoga na strychu oraz deskowanie pod pokrycie.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Drewno

Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27
(2) B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27-K33
według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia,  pęcherze,  zakorki  i  zbitki:
a) głębokie   
b) czołowe 

1/3
1/1

1/2 
1/1

Zgnilizna                                                                      niedopuszczalna
Chodniki owadzie                                                        niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do

1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej

niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

– dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

– dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm i –2 mm.

e) odchyłki  wymiarowe belek na grubości  i  szerokości  nie  powinny  być  większe  niż
+3 mm i –2 mm.

2.2.     Łączniki
2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby

Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na  podkładkach
rozmieszczonych  w  taki  sposób  aby  nie  powodować  ich  deformacji.  Odległość
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.

2.4.     Badania na budowie
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP

i przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone
z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną przy  udziale  środków,  które

zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i wymiarów
konstrukcji.

5.2.     Wię  źba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy  wykonywaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z ostruganych

desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od

projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
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– w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w miejscach  styku

odizolowane jedną warstwą papy.
5.3.     Stelaż drewniany

5.3.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną
- legary 5x5 cm, rozstaw osiowy 60 cm

5.3.2. Przy  wykonywaniu  jednakowych elementów należy  stosować wzorniki  z ostruganych  
desek,  ze  sklejki  lub  z  twardych  płyt  pilśniowych.  Dokładność  wykonania  wzornika

powinna wynosić do 1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie
sprawdzić okresowo za pomocą taśmy stalowej.
5.3.3. Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.3.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie legarów do 2 cm w osiach
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.

5.3.5. Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 
wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna 
stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.06.01.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.02.00 – powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne

dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  i  montaż  konstrukcji  stalowych,  występujących  w obiekcie  przetargowym,
tj wykonanie stalowych nadproży i konstrukcji wsporczych pod wentylację.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1. Kształtowniki stalowe hutnicze.

Wykonywane są jako profile walcowane o przekroju dwuteowym lub ceowym.
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY.
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i  prętów powinna być bez pęknięć,
pęcherzy i naderwań.

– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-
warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

– Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

– mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
– nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki

o grubości większej.
2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
– znak wytwórcy
– profil i gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokółu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki
w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą
na elemencie.

2.2.     Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
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2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować  ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
– zaświadczenie jakości
– spełniać wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami

obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
– stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
– tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
– własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

– własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie  łączniki  winny  być  cechowane:  śruby  i  nakrętki  wywalcowane  cechy  na
główkach.

2.2.3. Powłoki malarskie. Materiały na powłoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.
2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do
wyładunku  mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję  należy układać w pozycji  poziomej  na podkładkach drewnianych  z bali  lub
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,
które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

(2) Elektrody składować w magazynie  w oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4.     Badania na budowie

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
3.1.     Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,
podnośników  i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i trawersy
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi

52



dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2.     Sprzęt do robót spawalniczych

– Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie
z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

– Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
– Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
– Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp

i przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone
z dostateczną wentylacją;

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1.     Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków
i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.     Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3.     Składanie zespołów
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej

w  miejscach,  które  po  montażu  będą  niedostępne.  Stosowane  metody  i przyrządy
powinny  zagwarantować  dotrzymanie  wymagań  dokładności  zespołów  i wykonania
połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram
0,001 długości 

lecz nie więcej jak 10 mm
Skręcenie pręta – 0,002 długości 

lecz nie więcej niż 10 mm
Odchyłki płaskości półek,

ścianek środników
– 2 mm na dowolnym 

odcinku 1000 m
Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 

lecz nie więcej niż 5 mm
Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm

przyłączeniowy swobodny
do 500

500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000

8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0

10,0
16
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5.3.2. Połączenia spawane
(1) Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15  mm powinny  być

oczyszczone  z  rdzy,  farby  i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt  ukosowania,  położenie  i  wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą
się  w  granicach  grubości  spoiny.  Niedopuszczalne  są  pęknięcia,  braki  przetopu,
kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymaganą  technologię  spawania  może  zalecić  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego

wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

– spoiny  szczepne  powinny  być  wykonane  tymi  samymi  elektrodami  co  spoiny
konstrukcyjne

– wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast
pęknięcia,  nadmierną  ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze  należy  usunąć  przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Połączenia na śruby
– długość śruby powinna  być  taka  aby można było  stosować możliwie  najmniejszą

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór
głębiej jak na dwa zwoje.

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać
do łączonych powierzchni.

– powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed
montażem pokryć warstwą smaru.

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.

5.4.     Montaż konstrukcji
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków,

które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i stateczności,  układu
geometrycznego i  wymiarów konstrukcji.  Kolejne elementy mogą być montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
– sprawdzić stan marek do mocowania elementów, kompletność i stan śrub mocujących

oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny

przekraczać wartości:
Mocowanie elementów Dopuszczalne odchyłki mm

rzędna mocowania     rozstaw śrub
na powierzchni betonu      do 2,0            do 5,0
na podlewce              do 10.0

5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić  uszkodzenia  elementów powstałe
podczas transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
 1 odchylenie osi mocowania względem osi teoret. 5 mm
 2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm
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 3 strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej
elementu niż 15 mm

 4 wygięcie belki lub l/750 lecz nie wiecej
płatwi niż 15 mm

 5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST.

10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania

i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów w zależności od zastosowanego materiału: z bloczków betonowych, bloczków i płytek
z ceramiki  poryzowanej,  bloczków i płytek z betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej
i otworowej, cegły silikatowej (wapienno-piaskowej).

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 Ściany z ceramiki
B.08.02.00 Ściany z betonu
B.08.03.00 Ściany z betonu komórkowego

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
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z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może
przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 
inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla 
cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera.

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu.

2.2.5.Pustaki z ceramiki poryzowanej (wg PN-B 12069:1998)
Wymiary l = 248 mm, h = 238 mm,
Wytrzymałość na ściskanie 10/15 MPa
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju pustaków do murów fundamentowych i piwnic.
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2.3.     Wyroby z betonu (wg PN-80/6775-03)
Bloczki betonowe o wymiarach  380 x 250 x 120 mm w klasie 10MPa

2.4.     Wyroby z betonu komórkowego (wg PN-80/B-06258)
2.4.1. Bloczki z betonu komórkowego

Wymiary l = 600 mm, s = 240 mm, h = 240 mm
Odmiany:  500,  600,  700 w zależności  od ciężaru objętościowego i  wytrzymałości  na
ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4.2. Płytki z betonu komórkowego do ścianek działowych odmiany 500 lub 600
Wymiary l = 600 mm, s = 120 mm, h = 240 mm
Gęstość objętościowa 451 – 650 kg/dm3

Wytrzymałość na ściskanie 4 – 6 MPa

2.5.     Zaprawy budowlane   termoizolacyjne
Gotowe termoizolacyjne zaprawy murarskie na pazie perlitu pakowane w worki.
Wytrzymałość na ściskanie 3-5 MPa

2.6.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone
w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania  i  grubości
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spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,
wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem
w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej

0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z ceramiki
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości
5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.1.3. Mury z cegły dziurawki
Mury z  cegły  dziurawki  należy wykonywać  według tych samych zasad,  jak mury z  cegły
pełnej.  W narożnikach,  przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych
należy stosować normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny być wykonane z cegły pełnej.

5.1.4. Mury z cegły kratówki
Cegłę  kratówkę  należy  stosować  przede  wszystkim  do  zewnętrznych  ścian  nośnych,
samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
Cegły  w  murze  należy  układać  tak,  aby  znajdujące  się  w  nich  szczeliny  miały  kierunek
pionowy.
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych –
10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.2. Mury z betonu
Mury z bloczków betonowych wykonywać jak mury z cegły ceramicznej pełnej.

5.3. Mury z betonu komórkowego
Bloczki i płytki łączyć tylko spoinami poziomymi na zaprawie cienkowarstwowej. Dokładność
technologii  produkcji  zapewnia  możliwość  klejenia  bloczków na  spoinę  o grubości  1  mm.
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Spoin pionowych nie stosuje się ze względu na dokładne połączenie na pióro i  wpust.  Z
bloczków i płytek można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 st. C
po spełnieniu następujących warunków:
– materiały stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte co

oznacza, że nie mogą znajdować się w temperaturze niższej  niż -2 OC przez okres
dłuższy niż 24 godziny;

– zaleca  się  przechowywanie  bloczków w pomieszczeniach  o  temperaturze  dodatniej,
w oryginalnych opakowaniach;

– zaleca się stosowanie specjalnej  zaprawy „zimowej”  zgodnie z zakresem temperatur
stosowania tej zaprawy;

– do zaprawy zimowej nie wolno stosować żadnych modyfikatorów;
– świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. Z brezentu czy mat ze słomy

przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem;
– decyzję  o  rozpoczęciu  murowania  w  warunkach  zimowych  może  podjąć  Kierownik

Budowy lub Inspektor Nadzoru, który ponosi odpowiedzialność za jej podjęcie.
Z bloczków betonu komórkowego nie można murować:
–  przy temperaturze niższej niż -5 st. C;
–  na  przemarzniętym  murze,  za  który  uważa  się  mur  po  48-godzinnym przebywaniu

w temperaturze, która jest niższa niż -2 st. C;
–  podczas opadów atmosferycznych

6. Kontrola jakości
6.1.     Wyroby ścienne

Przy odbiorze wyrobów ściennych należy przeprowadzić na budowie:
– sprawdzenie  zgodności  klasy oznaczonej  z zamówieniem i  wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,
– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.     Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m

– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:

do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm

                                                             szerokość
                                                             wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy,
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.09.00.00 STROPY I STROPODACHY

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonywania żelbetowego monolitycznego stropu i stropodachu.
Stropy drewniane opisano w B.06.00.00.
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1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż stropów dla obiektów budownictwa ogólnego.
B.09.01.00. Strop żelbetowy monolityczny.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Strop żelbetowy i monolityczny

Strop żelbetowy monolityczny wylewany z betonu C20/25 (B25), zbrojony dwukierunkowo stalą
AIIIN .
Wysokość konstrukcyjna stropu: 16 cm.
2.1.1. Beton C20/25 (B25) wg SST B.04.01.00
2.1.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali
A-III. wg SST B.03.02.00 

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport – w opisie materiałów

5. Wykonanie robót
Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz
ich  wypoziomowanie.  Oprócz  podpór  stałych  należy  stosować  także  podpory  montażowe,
których liczba zależy od rozpiętości stropu. Podpory montażowe należy ustawiać w równych
odstępach  pod  węzłami  dolnego  pasa  kratownicy.  Przed  ułożeniem belek,  podpory  stałe  i
montażowe  powinny  być  wypoziomowane.  Projektowane  jest  wykonanie  odwrotnej  strzałki
ugięcia stropu o wartości 15 mm w środkowej części stropu i równomiernie do wartości zerowej
przy ścianach podporowych i równoległych. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.

5.1.     Wykonanie   stropu żelbetowego monolitycznego
5.1.1. Przygotowanie deskowania pełnego pod płytę stropową/stropodach
5.1.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali
A-III. wg SST B.03.02.00
5.1.3. Wieńce stropowe – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem.
5.1.4. Beton C20/25 (B25) wg SST B.04.01.00
5.1.5. Betonowanie stropu.

Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków stropu a
także zbrojenie elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, podciągi i wieńce.
Przed  betonowaniem należy  usunąć wszelkie  zanieczyszczenia  i  wszystkie  elementy
obficie polać wodą.
Betonowanie  betonem B15  należy  wykonywać  na  całej  rozpiętości  posuwając  się  w
kierunku prostopadłym do belek.
Poziomy  transport  betonu  po  stropie  może  się  odbywać  taczkami  o  pojemności
najwyżej 0,075 m3.
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6. Kontrola jakości
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w
punkcie
5.1., po zabetonowaniu należy sprawdzić:
–  wygląd  zewnętrzny  stropu  w  zakresie  dokładności  wykonania  dolnej  płaszczyzny
stropu,
– poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zmontowanego stropu.

8. Odbiór robót
Obejmuje: 
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności  stanowi  cena za 1  m2 zmontowanego i  zabetonowanego stropu.  Cena
obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie belek, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ułożenie stropu, 
– montaż zbrojenia, 
– zalanie stropu, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 

10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót przy pokryciach dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku i z nim związanych tzn.:
B.10.01.00 Pokrycia
B.10.02.00 Obróbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
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1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Blacha   miedziana płaska

Blacha miedziana płaska powinna odpowiadać normom PN-EN 504:2002 i PN-EN.1172:1999.
Grubość blachy 0,6 mm.

2.2.     Rynny i rury spustowe fi 150
Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubości 0,6-
0,7mm,  zabezpieczonej  przed  działaniem  wody  powłoką  zewnętrzną.  Produkt  musi  być
odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 
Rury spustowe powinny być wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej  grubości  0,5-0,6mm
odpowiadającej wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed działaniem wody powłoką
zewnętrzną. Podobnie jak rynny produkt musi być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca,
nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 
Wymagania  do  zastosowanego  systemu  odwodnienia  należy  przyjmować  zgodnie  z
instrukcjami producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien również
dobrać odpowiednie uchwyty, zamocowania i określić sposób ich łączenia. 

2.3.  Łączniki
Do mocowania obróbek blaszanych stosować gwoździe, wkręty i drut z miedzi lub
mosiądzu.  Mocowania  należy  oblutować  i  dodatkowo  przylutować  kołpak  o  średnicy
gwarantującej szczelne połączenie.

2.4. Trójwarstwowa membrana wysoko paroprzepuszczalna (ekran dachowy włochaty)

2.5. Materiały uszczelniające
- butylowe masy uszczelniające, 
- masy uszczelniające trwale elastyczne, 
- masy elastyczne zwiększające odporność ogniową, 
- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu, 
- uszczelki poliuretanowe. 

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.16.00.00.

5. Wykonanie robót
 5.1. Podkłady pod pokrycia z blach miedzianych płaskich 

Roboty  blacharskie  mogą być  wykonywane  o  każdej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie
niższej niż -5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach.
Ponadto należy przestrzegać następujących zaleceń:
- Podkład pod pokrycia z blachy powinien zostać oczyszczony z ewentualnych oznak
destrukcji wywołanych występującymi nieszczelnościami i zabezpieczony przed dalszym
rozwojem przy użyciu środków chemicznych. W ekstremalnych sytuacjach równie poprzez
całkowita wymianę poranionego elementu.
- Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło
pękniecie blachy.
- Pas gzymsu należy uformować na wzór istniejącego.
- Układanie blach miedzianych na ciągłych podłożach wykonywać przestrzegając
wymogów normy PN-EN 504:2002.
- Wszelkie niezbędne wykonane mocowania pokrycia dachu z blachy miedzianej do
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deskowania (podłoża) należy wykonać przy użyciu gwoździ, wkrętów i drutu z miedzi lub
mosiądzu, należy je oblutować i dodatkowo przylutować kołpak o średnicy gwarantującej
szczelne połączenie.
-  Równość powierzchni  deskowania i  łat  powinna być taka,  aby prześwit  między nią a łatą
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i  nie
większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
- Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
- W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
-  Łaty  należy  przybijać  do  krokwi  jednym gwoździem;  styki  łat  powinny  znajdować  się  na
krokwiach,
- Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
- Łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Obróbki blacharskie
– obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
– roboty blacharskie  z blachy  powlekanej  grubość rdzenia  stalowego 0,5 mm, z powłoką

lakierniczą matową min.  30 um (mikronów) można wykonywać o każdej porze roku, lecz
w temperaturze nie niższej od -15°C.

– Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
– rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza

blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
– powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny

być lutowane na całej długości,
– rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi

w odstępach nie większych niż 50 cm,
– spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
– rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.
– rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
– powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący,  a w złączach

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
– rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie

większych niż 3 m,
– uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
– rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury

żeliwnej na głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały blacharskie

a) Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
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– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża
– badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
– sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych
– Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża (deskowania),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
– badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór  końcowy polega  na dokładnym sprawdzeniu  stanu wykonanego pokrycia  i  obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z blachy

– Sprawdzenie przymocowania blachy do łat,
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
– sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów
kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
B.10.01.00 Pokrycie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.11.00.00 TYNKI i OKŁADZINY

1. Wstęp.
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne
– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
– B.11.02.00 Tynki zewnętrzne.
– B.11.03.00 Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych glazurowanych

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały.
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,

a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw

wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito

o prześwicie 0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
– Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
– Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i  jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład  objętościowy  zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Płytki ceramiczne glazurowane
Do okładzin ściennych wskazanych w projekcie stosować płytki ceramiczne glazurowane– wg
PN-EN  159:1996,  PN-EN  176:1996,  PN-EN  177:1997,  PN-EN  178:1998,  PN-ISO
13006:2001 lub odpowiedniej aprobaty technicznej. 
Barwa – dobrać wg wzorca producenta 
Stosować  kompozycje  klejące  gotowe  wg  PN-EN 12004:2002 lub  odpowiedniej  aprobaty
technicznej. 

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków   wewn  ę  trznych i zewn  ę  trznych

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Podłoże powinno być  przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
tynku. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem.

c) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

d) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie
z „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur”.

e) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch dni
przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu
1 tygodnia, zwilżane wodą.

f) Na  czas  tynkowania  na  mokro  okna  zabezpieczyć  folią,  ościeżnice  drzwiowe  taśmą
malarską, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

g) Przed  właściwym  tynkowaniem  na  mokro  należy  wszystkie  wystające  części  ściany
oraz naroża,  jako  miejsca  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne,  zabezpieczyć
osadzając  metalowe  narożniki  siateczkowe  przez  przyklejenie  ich  do  ściany  zaprawą
tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 

5.2. Przygotowanie podłoży
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoża  pod  okładziny  ceramiczne  – przed  przystąpieniem do robót  okładzinowych  należy
przygotować podłoże przez odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna być pozbawione
pęknięć i ubytków. 

5.3.     Wykonywania tynków cementowo-wapiennych trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
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Zastosowanie obrzutki  pozwoli  na wyrównanie  chłonności  całej  powierzchni.  Wstępne
przygotowanie podłoża pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej.
Do wykonywania obrzutki należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy
z fabrycznie  przygotowanych  mieszanek.  Wykorzystanie  zwykłych zapraw tynkarskich
lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku
ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń  dotyczących gruntowania powierzchni,
jak  i  dodatkowych  wskazówek  wykonawczych  producentów  mieszanek  tynkarskich.
Zaleca  się  zastosowanie  przerwy  technologicznej  min.  3  dni  (czas  przerwy
technologicznej może być również wskazany przez producenta mieszanki). 
Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do
piasku 1:3, grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista,
gdyż  prowadzi to do powstania szklistej  powierzchni o niskiej przyczepności. W takim
przypadku należy ją zmatowić. 
Narzut  stanowi  drugą warstwę tynku.  Wykonywać ją  po  lekkim stwardnieniu  obrzutki
i skropieniu  jej  wodą.  Zaprawę  tynkarską  otrzymuje  się  przez  wymieszanie  suchej
mieszanki  z  odpowiednią  ilością  wody.  Tak  przygotowaną  zaprawę  narzucać
równomiernie  kielnią  lub  maszynowo  –  agregatem  tynkarskim.  Jej  nadmiar  zbierać
drewnianą  lub  metalową  łatą  .  Narzut  w  narożach  wyrównywać  za  pomocą  pac
w kształcie kątownika. 
Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym
1:1:6. Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. 
Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania. 
Gładź  wykonuje  się  z  rzadkiej  zaprawy  z  drobnym  piaskiem  odsianym  przez  sito
o prześwicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej  tłusta niż do narzutu.
Grubość  gładzi  powinna  być  1-3mm.  Zaprawę  narzucać  i  rozprowadzać  pacą.  Po
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub metalową. W czasie zacierania należy
zwilżyć tynk, skrapiając go wodą. 
Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym
1:2:6. 

5.3.3 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp. 
Wszelkie  występy,  załamania  i  uskoki  powierzchni  tynkować  osobno,  po  wykonaniu
tynków na wszystkich dużych powierzchniach. 
Przed  tynkowaniem  ościeży  okiennych  sprawdzić,  czy  szczeliny  między  murem  a
ościeżnicą  zostały  dokładnie  utkane  pakułami.  Tynkowanie  wykonuje  się  za  pomocą
wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie. 
W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenie  mechaniczne  (przejścia,  pomieszczenia  o
dużym  ruchu)  przed  tynkowaniem  naroży  należy  je  zabezpieczyć  kątownikami  z
przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk narożniki z blachy
ocynkowanej. 

5.3.4. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 
Okładziny  ceramiczne  powinny być  mocowane do podłoża  warstwą wyrównującą  lub
bezpośrednio  do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W pomieszczeniach  mokrych  należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm. Powinno
być wcześniej przygotowane wg p.5.1.4. 
Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i
odcieni barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3
godzin w wodzie czystej. 
Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję  należy  rozkładać  pacą  ząbkową.  Kompozycja  powinna  być  rozłożona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. 
Płytki  układać  warstwami  poziomymi,  począwszy  od  wyznaczonej  na  ścianie  linii.
Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w żądanej pozycji  i  docisnąć tak aby warstwa
kleju  pod  płytką  miała  grubość  4-6mm.  W  celu  dokładnego  umocowania  płytki  i
utrzymania  oczekiwanej  szerokości  spoiny  należy  stosować  wkładki  dystansowe.  Po
wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami.
Po związaniu  kleju należy usunąć wkładki  dystansowe i  wypełnić  spoiny zaprawą do
fugowania. 

68



Na  obrzeżach,  narożach  (załamaniach)  umocować  listwy  wykańczające  z  tworzyw
sztucznych. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie  układania płytek powinna wynosić  co
najmniej +5oC. 

6. Kryteria oceny jakości i odbioru
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
– sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
– sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakości
7.1.     Tynki

W przypadku gdy mieszanka na tynki wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.2. Okładziny. 
Kontrola wykonanej okładziny powinna umożliwić  ocenę  wszystkich wymagań  wymienionych
powyżej. 
Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 
– przyczepności  okładziny,  która  przy  lekkim opukiwaniu  nie  powinna  wydawać  głuchego

odgłosu, 
– prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 
– grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać  wartości

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej, 
– odchyleń, o których mowa powyżej. 

8. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiór robót
9.1.     Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

9.2.     Odbiór tynków
9.2.1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i  ogółem nie więcej niż 4mm
w pomieszczeniu,

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe  ślady  zacieków na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
–

9.3. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramicznych.   
Zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań
kontrolnych wymienionych powyżej. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem,
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którego przedmiot określają projekt budowlany oraz ST, a także dokumentacja powykonawcza,
w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych. 
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych: 
– odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m

(nie powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niż

2mm na całej długości łaty). 
Okładzina powinna być  odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań  są  pozytywne. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 
jeśli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę należy obniżyć wartość wykonywanych robót, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i ponownie wykonać
ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

10. Podstawa płatności
B.11.01.00 i B.11.02.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

B.11.03.00 Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych glazurowanych
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– przygotowanie podłoża, 
– przygotowanie kompozycji klejącej, 
– wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

11.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania

przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja.  Pobieranie

próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru posadzek.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8 MPa,  z  oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-
cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki właściwe.
B.12.02.01 Posadzka  jedno-  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych

terakotowych  z cokolikami  luzem  ułożonych  na  zaprawie  cementowej  marki
8 MPA,  z  oczyszczeniem i  przygotowaniem podłoża,  zagruntowaniem mlekiem
cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,
moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.02 Posadzka  cementowa  z  cokolikami,  grubości  2,5-6  cm,  z  oczyszczeniem
i zagruntowaniem  podłoża  rzadką  zaprawą  cementową,  ułożeniem  zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.03 Posadzka z płyt granitowych z cokolikami ułożonych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,
a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)

2.4.     Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardość wg skali Mahsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
– krzywizna:  1,0 mm

c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki  5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
– zaprawę  z  cementu  25,  kredy  malarskiej  i  mączki  wapiennej  z  dodatkiem

sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak
kontroli  jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów łatwo tłukących  się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem
ITB nr...”.

e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.

2.5.     Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa  zalewowa  składa  się  z  asfaltów  drogowych,  włóknistego  wypełniacza  mineralnego
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub
pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
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2.6.     Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych
wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów i  dodatków  zwiększających  przyczepność  kitu  do
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną
kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w
masie,
wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości
2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.7.     Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki.  W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości  ziaren
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 m

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

– Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

– Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie  powinna być
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

– Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

– Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów
budynku paskiem papy.

– W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
– Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
– Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
– Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
– Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

– Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,
nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej)  nie powinny przekraczać
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2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
– W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie  folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą.

5.2.     Posadzki terakotowe i gresowe.
Na spoiwie cementowym lub kleju mogą być wykonane posadzki z płytek terakotowych lub
gresowych.
– Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem.
– Podkład  pod  posadzki  na spoiwie  cementowym powinien  wykazywać  wytrzymałość  nie

niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych –
10 MPa.

5.3.     Posadzki cementowe.
– Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem.
– Podkład  pod  posadzki  na spoiwie  cementowym powinien  wykazywać  wytrzymałość  nie

niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych –
10 MPa.

5.4.     Posadzki z płyt granitowych.
Na spoiwie cementowym lub kleju mogą być wykonane posadzki z płyt granitowych
– Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem.
– Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych –
10 MPa.

6. Kontrola jakości
6.1.     Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.

6.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest   m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu
z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór  materiałów  i  robót powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową
oraz sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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8.4.     Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy

wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i pomiaru  odchyleń
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje:

– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzą:
B.13.01.00. Okna i naświetla.
B.13.02.00. Drzwi.
B.13.02.01. Drzwi zewnętrzne.
B.13.02.02. Drzwi wewnętrzne.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1.     Stolarka wg instrukcji producenta
2.1.1. Okna zewnętrzne.

– okna  zewnętrzne  drewniane  w  kolorze  ciemnego  drewna,  typu  skrzynkowego
posiadające  tylko  skrzydła  zewnętrzne  (rozwierne,  rozwierno-uchylne  lub  stałe),
szklenie  pakietem  termoizolacyjnym  podwójnym  ze  szkłem  bezbarwnym  klasy
bezpieczeństwa P2. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 
U(max) = 1,3 W / m2K lub niższym.

2.1.2. Drzwi zewnętrzne.
– drzwi  zewnętrzne  główne  wejściowe,  drewniane  w  kolorze  ciemnego  drewna,

szklenie  pakietem  termoizolacyjnym  podwójnym  ze  szkłem  bezbarwnym  klasy
bezpieczeństwa  P2,  o współczynniku  przenikania  ciepła  U(max) = 1,7  W /  m2K  lub
niższym,

– drzwi  zewnętrzne  wejściowe  boczne,  drewniane  w  kolorze  ciemnego  drewna,
płycinowe  pełne,  z  naświetlem  stałym,  szklenie  pakietem  termoizolacyjnym
podwójnym ze szkłem bezbarwnym klasy bezpieczeństwa P2,

– wyłaz dachowy o wymiarze  w świetle  przejścia  80x80cm, systemowy,  drewniany,
z kołnierzem  uszczelniającym,   o konstrukcji  klapowej,  otwierany  do  góry  o  kąt
180 st., wyposażony w chwyt umożliwiający blokowanie skrzydła. 

2.1.3. Drzwi wewnętrzne.
– drzwi  wewnętrzne  do  wc  ogólnodostępnego  w  suterenie,  drewniane  w  kolorze

ciemnego  drewna,  płycinowe  pełne,  wyposażone  w dolne  otwory  wentylacyjne
o sumarycznym przekroju 0,022 m², 

– drzwi wewnętrzne do części technicznej pomiędzy sutereną a piwnicą, drewniane w
kolorze ciemnego drewna, płycinowe pełne.

2.3.     Okucia budowlane
2.3.1.     Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.3.2. Okucia  powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a  w przypadku braku
takich  norm  –  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do
stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposażone  w  okucie,  na  które  nie  została
ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy,  przed ich zamocowaniem, pokryć
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.4.1.  Elementy stolarki  budowlanej  powinny być zabezpieczone przed korozją  biologiczną.

Należy impregnować:
– elementy drzwi,
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.4.2.  Doboru środków impregnacyjnych  należy  dokonać zgodnie  z  wytycznymi  stosowania
środków  ochrony  drewna  podanymi  w  świadectwach  ITB  wymienionych  w  SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.4.3.  Środki  stosowane  do  ochrony  drewna  w  stolarce  budowlanej  nie  mogą  zawierać
składników szkodliwych  dla  zdrowia  i  powinny  mieć  pozytywną  opinię  Państwowego
Zakładu Higieny.

2.4.4. Środków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni
zewnętrznych  elementów stolarki  budowlanej  narażonych  na  bezpośrednie  działanie
czynników  atmosferycznych  –  nie  należy  stosować  do  zabezpieczania  powierzchni
elementów od strony pomieszczenia.
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2.5. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.5.1.  Do  gruntowania  wyrobów  stolarki  budowlanej  należy  stosować  pokost  naturalny

lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.5.2. Jeżeli  na budowę dostarczona jest  stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka

użytego do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
– do  elementów  konfekcjonowanych  należy  stosować  zestaw  farb  chemoutwardzalnych

szybkoschnących wg BN-71/6113-46
– do elementów pozostałych  farby ftalowe podkładowe  wg PN-C81901/  2002,  oraz  farby

ftalowe  ogólnego  stosowania  wg  BN-79/6115-44  lub  emalie  olejno-żywiczne  i  ftalowe
ogólnego stosowania wg BN- 76/6115-38.

2.7. Szkło
Do  szklenia  stolarki  zewnętrznej  należy  stosować  pakiety  izolacyjne  ze  szkłem  płaskim
walcowanym wg PN-78/B-13050.
Do szklenia  stolarki zewnętrznej należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050
lub szkło ornamentowe.
Drzwi szklone szkłem bezpiecznym O2 lub P2.

2.8. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.9.     Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inżyniera.

4. Transport
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.     Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego
ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
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Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów

zamocowań
Rozmieszczenie  punktów

zamocowań

wysokość szerokość
w nadprożu

i progu
na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
większe niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowaną  stolarkę  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakości
6.1.     Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest :
ilość szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności  wyszczególnione
w punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i biciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
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10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.14.00.00 ŚLUSARKA

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ślusarki.

1.2.     Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu ślusarki do obiektu.
B.14.01.00 Ślusarka stalowa.
B.14.02.00 Elementy kowalsko-ślusarskie.

1.4.     Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  1  w  gatunkach  St3S;  St3SX;  St  wg
PN EN 10025:2002.
2.1.1. Ślusarka stalowa

– drzwi  zewnętrzne  do  części  technicznej  w  piwnicy  pełne,  stalowe  gładkie,  od
zewnątrz dekorowane z płaskownikami z nitowaniem, kolor ciemnoszary,

– drzwi wewnętrzne do pomieszczenia technicznego i gospodarczego  pełne, stalowe
gładkie,  kolor stalowy, klasa odporności ogniowej: pom. tech. - EI60, pom. gosp. -
EI30.

– klapa  dolna  wyłazu  dachowego  wykonana  indywidualnie  lub  systemowa,
w konstrukcji stalowej, ocieplana.

2.1.2. Elementy kowalsko-ślusarskie.
– kraty  zewnętrzne  w  oknach  sutereny  na  ramie  z  profili  stalowych  zamkniętych

z wypełnieniem z prętów stalowych w kolorze grafitowym,
– obustronna  poręcz  schodów  wewnętrznych  z  profilu  stalowego  rurowego  ok.

fi 40mm. W dolnej części schodów balustrada z wypełnieniem z prętów stalowych,
– klamry wyłazowe do wyłazu – stalowe kotwione w ścianie, malowane.

ogrodzenie  od  strony  południowej,  zachodniej  i  wschodniej:  przęsła  z  prętów
stalowych 20x20mm i płaskowników 20x3mm, słupki z profili stalowych zamkniętych
80x80mm zwieńczonych kulą.

2.2.     Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych ST.
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2.3.     Okucia
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające
i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.4.     Składowanie materiałów i konstrukcji
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.     Badania na budowie
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

– możliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.     Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub
kołków wstrzeliwanych.

5.4.     Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5.     Powłoki  malarskie  powinny  być  jednolite, bez  widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys
i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST B.14.00.00.

5.6.     Przygotowanie ościeży.
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

80



5.7.     Osadzanie i uszczelnianie witryny i drzwi stalowych.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ślusarkę stalową na podkładkach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości ślusarki
otworowej, nie większe niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowaną  ślusarkę  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Kontrola jakości
6.1.     Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych

zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 

i spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00  jest ilość m2 lub szt.  elementów zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
Jednostką obmiarową robót dla B.14.02.00 jest ilość mb lub szt.  elementów zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie  roboty podlegają  zasadom odbioru robót  zanikających lub ulegających  zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach
5 i 6.

9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.12.00.00 oraz B.14.00.00.

oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich.

1.2.     Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.01.00 Malowanie elementów stalowych.
B.15.02.00 Malowanie tynków.

1.4.     Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawierających  tłuszcze  organiczne,
oleje i muł.

2.2.     Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
grudek i zanieczyszczeń.

2.3.     Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy,  barwy od jasnożółtej  do

brunatnej,  będącej  roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych
rozpuszczalnikach,  z ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o  właściwościach
technicznych  zbliżonych  do  pokostu  naturalnego,  lecz  o  krótszym  czasie  schnięcia.
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4.     Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5.     Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania  przeciwrdzewna cynkowa 70% ciemnoszara
metaliczna
– wydajność – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych  ogólnego
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3,
– czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
– wydajność – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajność – 6–8 m2/dm3,
– czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3,
– czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3,
– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3,
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
– lepkość umowna: min. 60
– gęstość: max. 1,6 g/cm3

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m
– czas schnięcia  powłoki  w temp.  20°C i  wilgotności  względnej powietrza  65% do

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość – 100-120 mm
– przyczepność do podłoża – 1 stopień,
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć

lub odstawania od podłoża,
– twardość względna – min. 0,1,
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna

powodować uszkodzenia powłoki
– odporność  na  działanie  wody  –  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może

występować spęcherzenie powłoki.
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Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.     Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni  pomieszczenia  powinny być  ogrzane do temperatury  co najmniej  +8°C.  Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.     Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez

wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.
5.2.1. Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można  wykonywać  bez  gruntowania

powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się

odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu  farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką

epoksydową.
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5.3.     Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki  wapienne  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam

i odprysków.
5.3.2. Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków

myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków,  uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,  plam i zmiany
odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby
w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości
6.1.     Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.     Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie

i uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo.  Gdy którekolwiek  z  badań dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do
malowania  podłoża,  przygotowaniem farb,  ustawieniem i  rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich  oraz  uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania
w budownictwie.  Podłoże,  posiadające drobne uszkodzenia  powinno być naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli
odbiór  podłoża odbywa się  po dłuższym czasie  od jego wykonania,  należy podłoże  przed
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gruntowaniem oczyścić.

8.2.     Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypełniaczy,  braku plam, smug, zacieków,  pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną
do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża,  przygotowaniem farb, ustawieniem i  rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji  przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
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B.16.02.00 Izolacje termiczne.
B.16.02.01 Izolacje termiczne z polistyrenu ekstrudowanego.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą
przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych
w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do  wykonania  izolacji  w  przedmiotowym  obiekcie  należy  stosować  papę  I/400  na
tekturze o gramaturze 400 g/m kw..
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

– wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek
sklejenia  się  papy.  Dopuszcza  się  naderwania  na krawędziach wstęgi  papy w
kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na
każde 10 m długości papy.

– papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne
zabarwienie.

– wymiary papy w rolce
– długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

– Rolki  papy  powinny  być  pośrodku  owinięte  paskiem  papieru  szerokości  co
najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

– Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w ww. normie.

– Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120
cm od grzejników.

– Rolki  papy należy układać w stosy (do 1200 szt.)  w pozycji  stojącej,  w jednej
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

– temperatura mięknienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin
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warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Trójwarstwowa membrana wysoko paroprzepuszczalna

2.3.     Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Polistyren ekstrudowany.

a) Wymagania
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
- wykończenie boków - zakładkowe (L), za wyjątkiem płyt gr. 20 mm (proste)
-  powierzchnia - gładka, za wyjątkiem płyt gr. 20 mm (IR tzw. struktura wafla) 
- wymiary płyt: 1180x580 mm, grubość 20-120 mm 

b) Przechowywanie
Płyty  polistyrenu  ekstrudowanego  należy  przechowywać  w  suchych,  zamkniętych
pomieszczeniach, ułożone poziomo, w odległości co najmniej 1 m od źródła ciepła. Płyty
umieszczone  na  paletach  powinny  być  chronione  przed  wpływem  czynników
atmosferycznych oraz przed światłem słonecznym. 
c) Transportu
Płyty  polistyrenu  ekstrudowanego  należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem
przepisów BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Tkanina zbrojąca.
Należy  zastosować  tkaninę  z  włókna  szklanego  posiadającą  dopuszczenie  do
stosowania w budownictwie ogólnym zgodnie z aprobatą w danym systemie ocieplenia.

2.3.3. Masa klejąca.
Masa klejąca – szpachla do przyklejenia  płyt  styropianowych oraz wtopienia siatki  –
wymagania i parametry zgodne z aprobatą w danym systemie ocieplenia.

2.3.4. Łączniki do mocowania izolacji.
Łączniki  mechaniczne  do  mocowania  układu  ociepleniowego  powinny  spełniać
wymagania  odpowiednich,  przedmiotowych  aprobat  wydanych  dla określonych typów
tych wyrobów.

2.3.5. Masa tynkarska
Zastosować  masę  tynkarską  –  wyprawę  mineralną  lub  akrylową,  posiadającą
dopuszczenie do stosowania w przyjętej technologii w kolorach zgodnych z opracowaną
kolorystyką budynku.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00

5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały,  nieodkształcalny i  przenosić  wszystkie

działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna

przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
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d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje  przeznaczone  do  ochrony  podziemnych  części  obiektu  przed  wilgocią
z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

b) Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  przed
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c) Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,
odpowiadający wymaganiom norm państwowych.

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna  być  nie  mniejsza  niż  10  cm.  Zakłady  arkuszy  kolejnych  warstw  papy
powinny być przesunięte względem siebie.

5.3.     Izolacje termiczne B.16.02.01
5.5.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.5.2. Warstwy  izolacyjne  winny  być  układane  szczególnie  starannie.  Płyty  polistyrenu

ekstrudowanego należy układać na zakładkę bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą w arstwę układać mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić minimum 3 cm.

5.5.3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony gruntu:
– prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń,
– ułożenie płyt polistyrenu ekstrudowanego na sucho.

5. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne.

– Wymagana jakość materiałów izolacyjnych  powinna być potwierdzona przez  producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.

– Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

– Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności
z dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów
z wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń  co do zgodności  materiału
z zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.17.00.00  –  PODBUDOWA  POD  NAWIERZCHNIE  Z  KOSTKI  GRANITOWEJ

ŁAMANEJ, Z PŁYTY GRANITOWEJ, OPASKI Z BRUKU KAMIENNEGO POLNEGO.

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  podbudowy  pod  nawierzchnie  utwardzone  przy obiektach  objętych
przetargiem.
B.17.01.00 Podbudowa pod nawierzchnie.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1. Rodzaje materiałów

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie
powinno  być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5 mm. Kruszywo powinno
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiałów
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:
- zawartość zanieczyszczeń obcych -wg PN-B-06714/12;
- zawartość zanieczyszczeń organicznych -wg PN-B-06714/26;
- zawartość ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;
- ścieralność kruszywa -w bębnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
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- nasiąkliwość kruszywa -wg PN-B-06714/18;
- odporność na działanie mrozu -wg PN-B-067714/19;
– wskaźnik piaskowy -wg BN-8931-01;

2.3. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z kostki granitowe łamanej,  szaro-żółtej 9/11, ułożonej  
w „łuki rzymskie” lub w „rzędówkę”, fugowanej płukanym piaskiem.

– podsypka z kruszywa naturalnego lub łamanego (0-4mm), gr. 4-5cm,
– podbudowa  z  gruzu  betonowego  z  domieszką  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie, gr. 18cm,
– podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm.

2.3.   Nawierzchnie piesze   z płyta granitowa szara 30x30cm, fugowanej płukanym piaskiem
– podsypka z kruszywa naturalnego lub łamanego (0-4mm), gr. 13cm,
– podbudowa  z  gruzu  betonowego  z  domieszką  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie, gr. 18cm,
– podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm.

2.4. Opaski z bruku kamiennego polnego, fugowanego płukanym piaskiem
– podsypka podsypka cementowo – piaskowa, gr. 4-5cm,
– podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm,
– warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm.

Pochylenie nawierzchni utwardzonych: podłużne < 6%, poprzeczne 1-3%.
Rozdzielenie utwardzenia od zieleni – obrzeże granitowe łupane 8x25 cm, na ławie z betonu
C12/15.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  byt  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
- równiarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.
Stosowany  sprzęt  nie  może  spowodować  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  gruntu
podłoża.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport i składowanie
4.1.Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła.
Pochodzenie  kruszywa  i  jego  jakość  –  określona  w  pełnej  charakterystyce  technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości

kruszywa;
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i  niepełnych oraz specjalnych,

wykonanych przez producenta;
- zapewnić  sobie od producenta atest  (zaświadczenie  o jakości)  dla każdej,  jednorazowo

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
a) nazwę i adres producenta;
b) datę i numer kolejnych badań;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilość kruszywa;
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

4.2. Transport
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.).
W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
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4.3. Składowanie kruszywa
Jeśli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  nie  jest  wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania,
to  Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. Wykonanie robót
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  podbudowy,  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych
terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar
sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta
oraz  wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może  wpłynąć  na
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
- opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
– skutków finansowych wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w sposób i  w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  obiektu  inżynieryjnego  powinno  być
wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  podbudowy  należy  wykonywać  pomiary
geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań
– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podłoża
Przed  zagęszczeniem  rozścielane  kruszywo  wyprofilować  do  spadków  poprzecznych
i pochyleń  podłużnych  wymaganych  w  Dokumentacji  Projektowej.  W  czasie  profilowania
należy wyrównać lokalne zagłębienia. -zagęszczenie podbudowy.
Podbudowę  należy  zagęszczać  wg  warstw  przewidzianych  w  projekcie,  odpowiednim
sprzętem  przy  zachowaniu  wilgotności  optymalnej.  Zagęszczanie  podbudowy   być
równomierne  na  całej  szerokości.  Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzić  wg
BN- 77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na
gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora Nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi.
Podbudowy  z  kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością,
zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm.
Podbudowy  z  kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością,
zagęszczeniem oraz  równością  sprawdzanym po  zakończeniu  każdej  z  warstw.  Jeżeli  nie
można określić  wskaźnika zagęszczenia,  to należy sprawdzić  wg.BN-64/8931-02,  stosunek
modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu
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akceptacji materiałów.

6.2. Badania w czasie robót
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót:
- kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa;
- wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17;
- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy;
- kontrola szerokości podbudowy;
- kontrola rzędnych wysokościowych;
- kontrola  spadków  poprzecznych  dokonuje  się  łatą  profilowaną  z  poziomicą  co  10m,

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%;
– kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-

04 co 10 m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m.
–

6.4. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowiązany jest  do oceny jakości  kruszywa dostarczonego przez producenta
i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatów badań  pełnych  wykonanych  przez  producentach  najmniej  raz  w  roku  i  przy

każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru;
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa;
- rezultatów  badań  specjalnych  wykonanych  przez  producenta  na  żądanie  Wykonawcy

dotyczących reaktywności alkalicznej;
- atestu (zaświadczenia o jakości);
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa;
- dodatkowych  badań  laboratoryjnych  wykonanych  na  koszt  Wykonawcy  w  przypadku

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  jest  m2 wykonanej  i  odebranej  podbudowy  z kruszywa  łamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiór robót
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5
i 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robót;
- wykonanie podbudowy;
- utrzymanie wykopu;
- przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów i  badań wymaganych  Specyfikacją  Techniczną

lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;
Kwota  jednostkowa  uwzględnia  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  bariery
zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wywóz,  wykonanie  zaplecza  socjalnobiurowego  dla
pracowników,  zużycie energii  elektrycznej i  wody,  oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych
i placu.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad Rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe
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i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
oraz obowiązujące w chwili wykonywania robót przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.18.00.00 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  przebudowę  fragmentu  utwardzenia powierzchni  gruntu przy  obiekcie  objętym
przetargiem.
B.18.01.00  Nawierzchnie z kostki granitowej

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], są:

– brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec płytowany, wg PN-B-11104 [14],
– kliniec, wg PN-B-11112 [15],
– piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16],
– cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg
PN-B-19701 [17],
– woda, wg PN-B-32250 [18],
– materiały na warstwę odsączającą, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje
jej wykonanie; materiały te powinny odpowiadać wymaganiom SST „Warstwy odsączające i
odcinające”.
– kostka granitowa – łamana 9x11 cm na podsypce żwirowej nowej.
– użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni kostka granitowa musi posiadać atest
wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
– wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów
– wytrzymałości na uciskanie
– nasiąkliwości
– odporności na działanie mrozu
– ścieralności

2.2.   Piasek na podsypkę
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3.   Cement
Cement stosowany:
na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
do  zalania  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  powinien  być  cementem  portlandzkim
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klasy 32.5
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17].
Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami
BN-88/6731-08 [21].

2.4.   Woda
Woda może być studzienna lub z wodociągow, bez specjalnych wymagań.
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być
„odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18].

3. Sprzęt
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia
zagęszczarką płytowa.

4. Transport
Materiały  mogą  być  przywożone  dowolnymi  środkami  transportu  spełniającymi  wymagania
ruchu  drogowego.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

5.1 Przygotowanie podłoża
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte
według zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Nawierzchnia  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co  umożliwi
prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek.

6. Kontrola jakości
6.1.Kontrola jakości materiałów

Wbudowane  materiały  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej.  Zastosowana kostka powinna posiadać atest FTB kwalifikujący do stosowania
w budownictwie.

6.2. Kontrola jakości wykonania
1. Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, 

PN- 88/B-04481.
2. Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrową. Największe 

zagłębienie pod łatą nie może przekraczać 3 cm . 
3. Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą,

cementowo- piaskową na pełną, grubość elementów.

7. Obmiar robót
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni utwardzenia.
Ilość robót została określona w przedmiarze robót

8.  Odbiór robót
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali  zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  za  wykonanie  tych  robót  jest  przyjęcie  ich  przez  Inspektora.  Cena
jednostkowa obejmuje :
- Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania,
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- Przebudowa i wykonanie nowych utwardzonych dojść i dojazdów
- Wykonanie niezbędnych badań.

10. Dokumenty związane
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic;

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia  na  uderzenie

(zwięzłość)
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
PN-B-06714-20 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

krystalizacji
PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
PN-B-32250 Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw  PN-S-06101  Drogi

samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez

obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pianografem i łatą.
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty  budowlane,  badanie  próbek gruntu  oraz  obowiązujące  w chwili

wykonywania robot przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.19.00.00 – NAWIERZCHNIE Z PŁYTY GRANITOWEJ

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  przebudowę  fragmentu  utwardzenia powierzchni  gruntu przy  obiekcie  objętym
przetargiem.
B.19.01.00  Nawierzchnie z płyty granitowej

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], są:

– brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec płytowany, wg PN-B-11104 [14],
– kliniec, wg PN-B-11112 [15],
– piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16],
– cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg
PN-B-19701 [17],
– woda, wg PN-B-32250 [18],
– materiały na warstwę odsączającą, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje
jej wykonanie; materiały te powinny odpowiadać wymaganiom SST „Warstwy odsączające i
odcinające”.
– kostka granitowa – łamana 9x11 cm na podsypce żwirowej nowej.
– użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni kostka granitowa musi posiadać atest
wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
– wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów
– wytrzymałości na uciskanie
– nasiąkliwości
– odporności na działanie mrozu
– ścieralności

2.2.   Piasek na podsypkę
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3.   Cement
Cement stosowany:
na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
do  zalania  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  powinien  być  cementem  portlandzkim
klasy 32.5
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17].
Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami
BN-88/6731-08 [21].
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2.4.   Woda
Woda może być studzienna lub z wodociągow, bez specjalnych wymagań.
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być
„odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18].

3. Sprzęt
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia
zagęszczarką płytowa.

4. Transport
Materiały  mogą  być  przywożone  dowolnymi  środkami  transportu  spełniającymi  wymagania
ruchu  drogowego.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

5.1 Przygotowanie podłoża
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte
według zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Nawierzchnia  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co  umożliwi
prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek.

6. Kontrola jakości
6.1.Kontrola jakości materiałów

Wbudowane  materiały  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej.  Zastosowana kostka powinna posiadać atest FTB kwalifikujący do stosowania
w budownictwie.

6.2. Kontrola jakości wykonania
1. Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, 

PN- 88/B-04481.
2. Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrową. Największe 

zagłębienie pod łatą nie może przekraczać 3 cm . 
3. Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą,

cementowo- piaskową na pełną, grubość elementów.

7. Obmiar robót
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni utwardzenia.
Ilość robót została określona w przedmiarze robót

8.  Odbiór robót
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali  zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  za  wykonanie  tych  robót  jest  przyjęcie  ich  przez  Inspektora.  Cena
jednostkowa obejmuje :
- Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- Przebudowa i wykonanie nowych utwardzonych dojść i dojazdów
- Wykonanie niezbędnych badań.
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10. Dokumenty związane
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic;

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia  na  uderzenie

(zwięzłość)
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
PN-B-06714-20 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

krystalizacji
PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
PN-B-32250 Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw  PN-S-06101  Drogi

samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez

obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pianografem i łatą.
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty  budowlane,  badanie  próbek gruntu  oraz  obowiązujące  w chwili

wykonywania robot przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.20.00.00 – OPASKI Z BRUKU KAMIENNEGO POLNEGO

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej.

1.2.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  przebudowę  fragmentu  utwardzenia powierzchni  gruntu przy  obiekcie  objętym
przetargiem.
B.20.01.00  Nawierzchnie z bruku kamiennego polnego granitowej

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1.   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], są:

– brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec płytowany, wg PN-B-11104 [14],
– kliniec, wg PN-B-11112 [15],
– piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16],
– cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg
PN-B-19701 [17],
– woda, wg PN-B-32250 [18],
– materiały na warstwę odsączającą, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje
jej wykonanie; materiały te powinny odpowiadać wymaganiom SST „Warstwy odsączające i
odcinające”.
– kostka granitowa – łamana 9x11 cm na podsypce żwirowej nowej.
– użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni kostka granitowa musi posiadać atest
wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
– wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów
– wytrzymałości na uciskanie
– nasiąkliwości
– odporności na działanie mrozu
– ścieralności

2.2.   Piasek na podsypkę
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3.   Cement
Cement stosowany:
na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
do  zalania  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  powinien  być  cementem  portlandzkim
klasy 32.5
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17].
Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami
BN-88/6731-08 [21].
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2.4.   Woda
Woda może być studzienna lub z wodociągow, bez specjalnych wymagań.
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być
„odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18].

3. Sprzęt
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia
zagęszczarką płytowa.

4. Transport
Materiały  mogą  być  przywożone  dowolnymi  środkami  transportu  spełniającymi  wymagania
ruchu  drogowego.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

5.1 Przygotowanie podłoża
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte
według zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Nawierzchnia  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co  umożliwi
prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek.

6. Kontrola jakości
6.1.Kontrola jakości materiałów

Wbudowane  materiały  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej.  Zastosowana kostka powinna posiadać atest FTB kwalifikujący do stosowania
w budownictwie.

6.2. Kontrola jakości wykonania
4. Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, 

PN- 88/B-04481.
5. Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrową. Największe 

zagłębienie pod łatą nie może przekraczać 3 cm . 
6. Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą,

cementowo- piaskową na pełną, grubość elementów.

7. Obmiar robót
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni utwardzenia.
Ilość robót została określona w przedmiarze robót

8.  Odbiór robót
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali  zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  za  wykonanie  tych  robót  jest  przyjęcie  ich  przez  Inspektora.  Cena
jednostkowa obejmuje :
- Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- Przebudowa i wykonanie nowych utwardzonych dojść i dojazdów
- Wykonanie niezbędnych badań.
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10. Dokumenty związane
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic;

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia  na  uderzenie

(zwięzłość)
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
PN-B-06714-20 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

krystalizacji
PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
PN-B-32250 Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw  PN-S-06101  Drogi

samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez

obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pianografem i łatą.
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty  budowlane,  badanie  próbek gruntu  oraz  obowiązujące  w chwili

wykonywania robot przepisy prawne.
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